

Obiectiv: AMENAJARE TRECERE LA NIVEL CU LINIILE DE CALE FERATĂ STRADA CÂMPUL LINIȘTII

DEVIZ GENERAL ACTUALIZATprivind cheltuielile necesare realizării investiției
conform HGR 907/2016

Nr. Crt.	Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2			
	CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obținerea și amenajarea terenului			
1.1.	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000
1.2.	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	130.000	24.700	154.700
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL I		130.000	24.700	154.700
	CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
TOTAL CAPITOL II		0,000	0,000	0,000
	CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare și asistența tehnică			
3.1.	Studii	8.000	1.520	9.520
	3.1.1. Studii de teren	8.000	1.520	9.520
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000
	3.1.3. Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	30.955	5.881,45	36.836,45
3.3.	Expertiza tehnică	0,000	0,000	0,000
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,000	0,000	0,000
3.5.	Proiectare	455.032	86.456	541.488,080
	3.5.1. Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000
	3.5.2. Studiul de fezabilitate	0,000	0,000	0,000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,000	0,000	0,000
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	30.955	5.881,45	36.836,45
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	37.145	7.057,55	44.202,55
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	386.932	73.517,08	460.449,08
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000
3.7.	Consultanță	0,000	0,000	0,000
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,000	0,000	0,000
	3.7.2. Auditul financiar	0,000	0,000	0,000
3.8.	Asistență tehnică	154.773	29.407	184.179,87
	3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului	61.909	11.762,71	73.671,710
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	46.432	8.822,08	55.254,080
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	15.477	2.940,63	18.417,63
	3.8.2. Dirigentie de șantier	92.864	17.644,16	110.508,16
TOTAL CAPITOL III		648.760	123.264,40	772.024,40
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investiția de bază			
4.1.	Construcții și instalații	6.190.916	1.176.274,04	7.367.190,04
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,000	0,000	0,000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,000	0,000	0,000
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotări	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL IV		6.190.916	1.176.274,04	7.367.190,04

	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare de şantier	154.773	29.406,87	184.179,87
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	123.818	23.525	147.343,42
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier	30.955	5.881,45	36.836,45
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	131.532,40	0,000	131.532,40
	5.2.1. Comisiunile şi dobânzile aferente creditului bancii finanţatoare	0,000	0,000	0,000
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcţii	32.223,67	0,000	32.223,670
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	6.444,73	0,000	6.445
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din C+M)	30.955	0,000	30.955
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	61.909	0,000	61.909
5.3.	Diverse şi neprevăzute	631.473	119.979,87	751.452,87
5.4.	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL V		917.778,40	149.386,740	1.067.165,144
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste			
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice şi teste	157.868	29.994,92	187.862,92
TOTAL CAPITOL VI		157.868	29.994,92	187.862,92
TOTAL GENERAL		8.045.322,40	1.503.620,10	9.548.942,50
din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)		6.444.734	1.224.499	7.669.233,460

DIRECTOR EXECUTIV,
Forin Gurban

ŞEF SERVICIU,
Lucia Giurgiu

ÎNTOCMIT,
Paula Cizmaş