Proiectant,

§.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J2011002192237

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

AMENAJARE PARC AUREL VLAICU

OBIECT 1
faza:P.T.E.
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vlaare {fara TVA) VA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - -
1.2 Amenajarea terenului 14,470,600.00 3,038,826.00 17,509,426.00
13 /Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 3,659,771.00 768,551.91 4,428,322.91
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 180,000.00 37,800.00 217,800.00
Total capitol 1 18,310,371.00 3,845,177.91 22,155,548.91
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 95,223.00 19,996.83 115,219.83
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 67,000.00 14,070.00 81,070.00
3.1.1. Studii de teren 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediutui - - -
3.1.3. Alte studii specifice 42,000.00 8,820.00 50,820.00
32 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.3 Expertizare tehnica - - -
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - -
3.5 Proiectare 166,000.00 34,860.00 200,860.00
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general 85,000.00 17,850.00 102,850.00
3.5.4. Documentaiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizatiilor 33,000.00 6,930.00 39,930.00
3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic 5i a detaliilor de executie 8,000.00 1,680.00 9,680.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40,000.00 8,400.00 48,400.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 Consultanta 250,000.00 52,500.00 302,500.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 250,000.00 52,500.00 302,500.00
3.7.1.1 .Management de proiect-cerere de finantare - - -
3.7.1.2. Management de proiect de durata implementarii 250,000.00 52,500.00 302,500.00
3.7.2. Auditul financiar - - -
3.8 Asistenta tehnica 835,000.00 175,350.00 1,010,350.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 7,500.00 1,575.00 9,075.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de controt
|al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 7,500.00 1,575.00 9,075.00
3.8.2. Dirigentie de santier 800,000.00 168,000.00 968,000.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 20,000.00 4,200.00 24,200.00
Total capitol 3 1,328,000.00 278,880.00 1,606,880.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 12,646,641.32 2,655,794.68 15,302,436.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 693,888.65 145,716.62 839,605.27
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 3,744,990.97 786,448.10 4,531,439.07
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
4.4 echipamente de transport - - -
4.5 Dotari 2,741,068.00 575,624.28 3,316,692.28
4.6 Active necorporale - - -
Total capitol 4 19,826,588.94 4,163,583.68 23,990,172.62




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 360,000.00 75,600.00 435,600.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 230,000.00 48,300.00 278,300.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 130,000.00 27,300.00 157,300.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul ereditului 383,713.48 383,713.48
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - -
5.2.2, Cota aferenti ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 159,880.62 159,880.62
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 31,976.12 31,976.12
5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC 159,880.62 159,880.62
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 31,976.12 31,976.12
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 3,439,241.19 722,240.65 4,161,481.84
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 180,000.00 37,800.00 217,800.00
Total capitol 5 4,362,954.67 835,640.65 5,198,595.32
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 40,000.00 8,400.00 48,400.00
6.2 Probe tehnologice si teste 20,000.00 4,200.00 24,200.00
Total capitol 6 60,000.00 12,600.00 72,600.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru c ivea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 14 +2+3.1+32+33+3.5+
7.1 3.7+38+4+5.1.1) - -
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 4,796,418.60 1,007,247.91 5,803,666.51
Total capitol 7 4,796.418.60 1,007,247.91 5,803,666,51
Total GENERAL 48,779,556.21 10,163,126.97 58,942,683.18
din care C+M (1.2 + 1.3 + L4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1) 31,976,123.97 6,714,986.03 38,691,110.00

In preturi la data de 27.07.2026;

Data:
27.07.2026

Beneficiar/ Investitor,
UAT MUNICIPIUL ARAD

Pruioc_!a nr.




Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J2011002192237

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

AMENAJARE PARC AUREL VLAICU

eligibil-neeligibil

faza:P.T.E. Obiect 1
Eligibil Neligibil
Nr. ert. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (faraEVA) TVA [Valodre,cu TV Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
lei lei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - - - - - -
1.2 Amenajarea terenului 14,470,600.00 3,038,826.00 17,509,426.00 - - - 14,470,600.00 3,038,826.00 17,509,426.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 3,659,771.00 768,551.91 4,428,322.91 3,659,771.00 768,551.91 4,428.322.91 - - -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 180,000.00 37,800.00 217,800.00 180,000.00 37,800.00 217,800.00
Total capitol 1 18,310,371.00 3,845,177.91 22,155,548.91 3,659,771.00 768,551.91 4,428,322.91 14,650,600.00 3,076,626.00 17,727,226.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivalui de investitii
2.1. [ Cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitdti 95,223.00 19,996.83 115,219.83 95 223.00 19 996.83 115219.83
Total capitol 2 95,223.00 19,996.83 115,219.83 95,223.00 19,996.83 115,219.83
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 67,000.00 14,070.00 81,070.00 67,000.00 14,070.00 81,070.00
3.1.1. Studii de teren 25,000.00 5,250.00 30,250.00 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - - - - -
3.1.3. Alte studii specifice 42,000.00 8,820.00 50,820.00 42,000.00 8,820.00 50,820.00
Documentatii-suport i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
3.2 autorizatii 10,000.00 2,100.00 12,100.00 10,000.00 2,100.00 12,100.00
33 Expertizare tehnica - - - - - -
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor - - - - - -
3.5 Proiectare 166,000.00 34,860.00 200,860.00 166,000.00 34,860.00 200,860.00|
3.5.1. Tema de proiectare - - - - - -
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - - - - -
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general 85,000.00 17,850.00 102,850.00 85,000.00 17,850.00 102,850.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autorizatiilor 33,000.00 6,930.00 39,930.00 33,000.00 6,930.00 39,930.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proicctului tehnic §i a detaliilor de executie 8,000.00 1,680.00 9,680.00 8,000.00 1,680.00 9,680.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40,000.00 8,400.00 48,400.00 40,000.00 8,400.00 48,400.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - - - - -
3.7 Consultanta 250,000.00 52,500.00 302,500.00 250,000.00 52,500.00 302,500.00
3,7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 250,000.00 52,500.00 302,500.00 250,000.00 52,500.00 302,500.00
3.7.1.1 .Management de proiect-cerere de finantare - - - - - -
3.7.1.2. Management de proiect de durata implementarii 250,000.00 52,500.00 302,500.00 250,000.00 52,500.00 302,500.00
3.7.2. Auditul financiar - - - - - -
3.8 Asistenta tehnica 835,000.00 175,350.00 1,010,350.00 835,000.00 175,350.00 1,010,350.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1. pe perioada de excecutie a lucrarilor 7,500.00 1,575.00 9,075.00 7,500.00 1,575.00 9,075.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 7,500.00 1,575.00 9,075.00 7,500.00 1,575.00 9,075.00
3.8.2. Dirigentie de santier 800,000.00 168,000.00 968,000.00 800,000.00 168,000.00 968,000.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate §i sanétate 20,000.00 4,200.00 24,200.00 20,000.00 4,200.00 24,200.00
Total capitol 3 1,328,000.00 278,880.00 1,606,880.00 - - - 1,328,000.00 278,880.00 1,606,880.00




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

Beneficiar/ Investitor,
UAT MUNICIPIUL ARAD

A

o
./’

4.1 Constructii si instalatii 12,646,641.32 2,655,794.68 15,302,436.00 6,832,584.37 1,434,842.72 8,267,427.09 5,814,056.95 1,220,951.95 7,035,008.90
4.1.1 |Activitati de baza 6,838,930.97 1,436,175.50 8,275,106.47 6,832,584.37 1,434,842.72 8,267,427.09 6,346.60 1,332.78 7,679.38
4.1.2  |Activitati conexe 5,807,710.35 1,219,619.17 7,027,329.52 - - - 5,807,710.35 1,219,619.17 7,027,329.52

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 693,888.65 145,716.62 839,605.27 - - - 693,888.65 145,716.62 839,605.27
4.2.1 |Activitati de baza - - - - - -

4.2.2  |Activitati conexe 693,888.65 145,716.62 839,605.27 - - - 693,888.65 145,716.62 839,605.27

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 3,744,990.97 786,448.10 4,531,439.07 - - - 3,744,990.97 786,448.10 4,531,439.07
4.3.1 |Activitati de baza - - - - - -

4.3.2 |Activitati conexe 3,744,990.97 786,448.10 4,531,439.07 - - - 3,744,990.97 786,448.10 4,531,439.07
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si

4.4 echipamente de transport - - - l - - - - -

4.4.1 |Activitati de baza - - - - - -

4.4.2 |Activitati conexe - - - - - -

45 Dotari 2,741,068.00 575,624.28 3,316,692.28 - - - 2,741,068.00 575,624.28 3,316,692.28
4.5.1 |Activitati de baza - - - B -

4.5.2  |Activitati conexe 2,741,068.00 575,624.28 3,316,692.28 - - - 2,741,068.00 575,624.28 3,316,692.28
4.6 Active necorporale - - - - - - - - -

4.5.1 |Activitati de baza - - - - -

4.5.2 |Activitati conexe - - - - -

Total capitol 4 19,826,588.94 4,163,583.68 23,990,172.62 6,832,584.37 1,434,842.72 8,267,427.09 12,994,004.57 2,728,740.95 15,722,745.52

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 360,000.00 75,600.00 435,600.00 - - - 360,000.00 75,600.00 435,600.00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 230,000.00 48,300.00 278,300.00 - - - 230,000.00 48,300.00 278,300.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 130,000.00 27.300.00 157,300.00 - - - 130,000.00 27,300.00 157,300.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 383,713.48 383,713.48 - - 383,713.48 - 383,713.48
5.2.1. Comisioancle si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - - - - -
5.2.2. Cota aferenti ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 159,880.62 159,880.62 - - - 159,880.62 - 159,880.62
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul stafului in amenajarea teritoriului, urbanism
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 31,976.12 31,976.12 - - - 31,976.12 - 31,976.12
5.2.4. Cota afcrenta casei sociale a constructorilor- CSC 159,880.62 159,880.62 - - 159,880.62 |- 159,880.62
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 31,976.12 31,976.12 - - - 31,976.12 - 31,976.12

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 3,439,241.19 722,240.65 4,161,481.84 - - - 3,439,241.19 722,240.65 4,161,481.84
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 180,000.00 37,800.00 217,800.00 - - - 180,000.00 37,800.00 217,800.00
Total capitol 5 4,362,954.67 835,640.65 5,198,595.32 - - - 4,362,954.67 835,640.65 5,198,595.32

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 40,000.00 8,400.00 48,400.00 - - - 40000.00 8400.00 48400.00
6.2 Probe tehnologice si teste 20,000.00 4,200.00 24,200.00 - - - 20000.00 4200.00 24200.00
Total capitol 6 60,000.00 12,600.00 72,600.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 12,600.00 72,600.00

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pre¢

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%din (1.2+13+14+2 +
7.1 31+3.2433+35+3.7+3.8+4+51.1) - - - - - - - - -

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
7.2 ajustarea de pret (15% din capitolele 1.2+1.3+1.4+2+4+5.1.1) 4,796,418.60 1,007,247.91 5,803,666.51 4,796,418.60 1,007,247.91 5,803,666.51
Total capitol 7 4,796,418.60 1,007,247.91 5,803,666.51 4,796,418.60 1,007,247.91 5,803,666.51
Total GENERAL 48,779,556.21 10,163,126.97 58,042,683.18 10,492,355.37 2,203,394.63 12,695,750.00 38,287,200.84 7,959,732.34 46,246,933.18
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4,1 + 4.2 +5.1.1) 31,976,123.97 6,714,986.03 38,691,110.00 10,492.355.37 2,203,394.63 12,695,750.00 21,483,768.60 4,511,591.40 25,995,360.00

In preturi la data de 27.07.2026; - =-) /__,
Data: Proiectan{i'l. ';;',"
27.07.2026 { /L
L/ /)




