

Deviz General
al obiectivului de investitii:
DRUM EXPRES ORADEA ARAD
solutia propusa sistem rutier semirigid

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)		
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	120 478 948,58	4 780 164,70	125 257 113,28
1.2	Amenajarea terenului	12 830 400,00	2 437 776,00	15 268 176,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	184 237 167,72	35 005 061,67	219 242 229,58
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	274 365 000,00	52 129 350,00	326 494 350,00
TOTAL CAPITOLUL 1		591.909.516,29	94.352.352,58	686.261.868,87
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	520.109.280,16	98.820.763,23	618.930.043,39
TOTAL CAPITOLUL 2		520.109.280,16	98.820.763,23	618.930.043,39
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii teren	8.939.138,52	1 888 436,32	11 827 574,84
	3.1.1. Studii de teren	7 351 983,20	1 396 876,81	8 748 860,01
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	626 991,24	119 128,34	746 119,58
	3.1.3. Alte studii specifice	1 960 164,08	372 431,18	2 332 595,26
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	105.040,00	19 957,60	124 997 60
3.3	Expertiza tehnica	49.500,00	9 405,00	58 905 00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	200.585,24	38 111,20	238 696 44
3.5	Proiectare	25.823.408,71	4.906.447,65	30.729.856,36
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studii de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	4 654 452,64	884 346,00	5 538 798,64
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	46 932,48	8 917,17	55 849 65
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	300 000,00	57 000,00	357 000 00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	20 822 023,59	3 956 184,48	24 778 208,07
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	50.000,00	9 500,00	59 500 00
3.7	Consultanta	41.574.838,50	7 899 219,31	49 474.057,81
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii	41 574 838,50	7 899 219,31	49 474 057,81
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	128.709.802,91	24.454.862,55	153 164 665,46
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	3 985 287,47	757 204,62	4 742 492,09
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	2 656 858,31	504 803,08	3 161 661 39
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	1 328 429,16	252 401,54	1 580 830 70
	3.8.2. Dirigentie de santier	124.724 515,44	23.697.657,93	148 422 173,37
TOTAL CAPITOLUL 3		208.462.313,88	39.225.939,64	245.678.253,52
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Obiect 1. - Lucrari autostrada(drum)	3 669 673 859,31	697 238 033,27	4 366 911 892,58
4.1.2	Obiect 2. - Lucrari de poduri si pasaje	2 725 474 600,00	517 840 174,00	3 243 314 774,00
4.1.3	Obiect 3. - Lucrari de consolidari	619 331 460,00	117 672 977,40	737 004 437,40
4.1.4	Obiect 4. -Lucrari hidrotehnice	25 786 231,72	4 899 384,03	30 685 615,75
4.1.5	Obiect 5. -Lucrari centre de intretinere si coordonare	283 159 700,46	53 800 343,09	336 960 043,55
TOTAL I - subcap. 4.1		7.323.425.851,49	1.391.450.911,78	8.714.876.763,28
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	23 452 069,00	4 455 893,11	27 907 962,11
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	89 715 840,00	17 046 009,60	106 761 849 60
4.5	Dotări	7 504 366,00	1 425 829,54	8 930 195 54
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 4		7.444.098.126,49	1.414.378.844,03	8.858.476.770,53

CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	166.299.353,99	31.596.877,25	197.896.231,23
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier	158.380.337,13	30.092.264,05	188.472.601,18
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier	7.919.016,86	1.504.613,20	9.423.630,06
5.2	Comisioane, taxe, cote legale și costul creditului	94.413.828,40	156.636,00	94.570.464,40
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%	42.366.740,18	-	42.366.740,18
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%	8.473.348,04	-	8.473.348,04
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	42.366.740,18	-	42.366.740,18
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		156.636,00	1.363.636,00
	Audit de siguranță rutieră conf OMT 762/30.08.2016	1.207.000,00		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	859.017.319,74	163.213.290,75	1.022.230.610,48
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.025.200,00	384.788,00	2.409.988,00
TOTAL CAPITOLUL 5		1.121.755.702,13	195.351.592,00	1.317.107.294,11
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00
TOTAL CAPITOLUL 6		2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00
TOTAL GENERAL		9.886.324.938,94	1.842.509.291,47	11.728.834.230,42
Din care C+M		8.473.348.036,49	1.609.936.126,95	10.083.284.163,44

curs euro 23.05.2023

4,9710 lei

Director executiv,
Gurban Sořin



Șef Serviciu
Lucia Giurgiu

