

Anexa 3 – Bugetul Proiectului

cod SMIS 128371

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuielă	Valoare totală	Valoare totală eligibilă	Valoarea totală publică	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național		Contribuție proprie eligibilă		Valoare neeligibilă inclusiv TVA
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotarilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	53-cheltuieli pentru construcții și instalații	4.372.933,19	4.049.522,69	4.049.522,69	3.442.094,29	85,00%	526.437,95	13,00%	80.990,45	2,00%	323.410,50
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotarilor	16-cheltuieli cu organizarea de șantier	57-cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	44.553,46	44.553,46	44.553,46	37.870,44	85,00%	5.791,95	13,00%	891,07	2,00%	0,00
Management și implementarea proiectului	Audit financiar	7-cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	15-cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect	5.378,80	5.378,80	5.378,80	4.571,98	85,00%	699,24	13,00%	107,58	2,00%	0,00
Management și implementarea proiectului	Informarea și publicitatea obligatorie privind proiectul	8-cheltuieli de informare, comunicare și publicitate	17-cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	9.877,00	9.877,00	9.877,00	8.395,45	85,00%	1.284,01	13,00%	197,54	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotarilor	12-cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	39-cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	16.833,05	16.833,05	16.833,05	14.308,09	85,00%	2.188,30	13,00%	336,66	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotarilor	13-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	40-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	161.726,76	161.726,76	161.726,76	137.467,75	85,00%	21.024,47	13,00%	3.234,54	2,00%	0,00
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare	Pregătirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	42-studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28	11.027,59	11.027,59	11.027,59	9.373,45	85,00%	1.433,59	13,00%	220,55	2,00%	0,00
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare	Pregătirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	15/53cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații	5.136,90	5.136,90	5.136,90	4.366,37	85,00%	667,79	13,00%	102,74	2,00%	0,00
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare	Pregătirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	41.353,45	41.353,45	41.353,45	35.150,43	85,00%	5.375,95	13,00%	827,07	2,00%	0,00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Verificarea tehnica a proiectului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	20.111,00	20.111,00	20.111,00	17.094,35	85,00%	2.614,43	13,00%	402,22	2,00%	0,00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Elaborarea proiectului tehnic, a DDE și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	44-proiectare și inginerie	147.351,93	147.351,93	147.351,93	125.249,14	85,00%	19.155,75	13,00%	2.947,04	2,00%	0,00
Management și implementarea proiectului	Management de proiect	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	45-cheltuieli pentru consultanță	50.765,40	50.765,40	50.765,40	43.150,59	85,00%	6.599,50	13,00%	1.015,31	2,00%	0,00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Dirigenție de șantier	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46-cheltuieli pentru asistență tehnică	90.916,00	90.916,00	90.916,00	77.278,60	85,00%	11.819,08	13,00%	1.818,32	2,00%	0,00

Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuială	Valoare totală	Valoare totală eligibilă	Valoarea totală publică	Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național		Contribuție proprie eligibilă		Valoare neeligibilă inclusiv TVA
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Asistența tehnică din partea proiectantului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46-cheltuieli pentru asistență tehnică	1.237,60	1.237,60	1.237,60	1.051,96	85,00%	160,89	13,00%	24,75	2,00%	0,00
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică	Asistența tehnică din partea proiectantului	14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	46-cheltuieli pentru asistență tehnică	1.237,60	1.237,60	1.237,60	1.051,96	85,00%	160,89	13,00%	24,75	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	54-cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	11.945,68	11.945,68	11.945,68	10.153,83	85,00%	1.552,94	13,00%	238,91	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	54-cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	229.790,19	229.790,19	229.790,19	195.321,66	85,00%	29.872,73	13,00%	4.595,80	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	54-cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)	1.017.864,73	1.017.864,73	1.017.864,73	865.185,02	85,00%	132.322,42	13,00%	20.357,29	2,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	16-cheltuieli cu organizarea de șantier	58-cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Finalizarea și recepția lucrărilor	Plata taxelor și cotelor legale	17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului	59.379,71	42.210,78	42.210,78	35.879,16	85,00%	5.487,40	13,00%	844,22	2,00%	17.168,93
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	18-cheltuieli diverse și neprevăzute	60-cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Execuția lucrărilor de construire și dotare	Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor	15-cheltuieli pentru investiția de bază	310-cheltuieli de natura ajustărilor de pret la construcții și instalații	1.531.203,35	931.010,12	931.010,12	791.358,60	85,00%	121.031,32	13,00%	18.620,20	2,00%	600.193,23
TOTAL				7.830.623,39	6.889.850,73	6.889.850,73	5.856.373,12	85,00%	895.680,60	13,00%	137.797,01	2,00%	940.772,66

MANAGER PROIECT

RESPONSABIL FINANCIAR
CARMEN RADU

ALINA PREDESCU