
        Anexa 2 la Hotărârea nr. 633/05.11.2024 

 a Consiliului Local al Municipiului Arad 

Deviz preluat din Proiect nr: 28/2017. Faza: S.F. 

 

Denumlrea: INTOCMlRE STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA 

ASIGURARII CU UTILITATI (DRUMURl, APA CANAL) IN ZONA 

INDUSTRIALA NORD, Mun. ARAD 

 

                                                                               DEVIZ GENERAL refacut prin completare  cu CAPITOL 7  

                                                   Privind cheltuielile necesare  realizarii Investittei 

                                                                Conform HGR 907/2016 

 

Nr.Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor 
Valoarea (fără 
T.V.A.) TVA Valoarea (inclusiv 

T.V.A) 
lei  Iei 

1 2 3 4 5 

 CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului   

1.1. Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3. Amenajari ptr. protecția mediului si 

aducerea terenuiui la 

starea initiala 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

utilitatiilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL.CAPITOLUL I 0,00 0,00 0,00 

 CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatiilor necesare obiectivului  

 Utilitati 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  CAPlTOLUL II 0,00 0,00 0,00 

 CAIPITOLUL 3. CheltuielI ptr. proiectare si asigurarea sl 

aslstenta tehnica 

  

3.1 Studii 8.200,00  1..058,00 9.758,00 

 3.1.1.Studii de teren 8.200,00 1.558,00 9.758,00 

 3.1.2.Raport privind impactul asupra 

mediului 

0,00 0,00 0,00 

 3.1.3.Alte studii specifice 0,00 0,00 0:00 

 

3.2 

Documentatii suport si cheltuieli pentru 

obtinere avize,acorduri si autorizatii 

7.500,00 0,00 7.500,00 

3.3 Expertłza tehnica 0,00 0,00 0,00 

 3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor 
0,00 

 
Ö.Ö0- 

3.5 Proiectare 219.000,00. 41.610,00 260.610,00 

 3. 5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 

 3.5.2. Studiul de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

 3.5.3. Studiu de 

fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 

 

36.000,00 6.840,00 42.840,00 

 3.5.4. Documentatiile tehnice 

necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

15.000,00 2.850,00 17.850,00 

 

 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie 

8.000,00 1.520,00 9.520,00 

 3. 5.6. Proiect tehnic si detalii de 

executie 

160.000,00 30.400,00 190.400,00 

3.6 Organlzarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 



     

 3.7.1. Managementul de proiect pentru 

obiectivul  de 

Investitii. 

0,00 

 
0,00 0,00 

 3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta  tehnlca. 110.000,00 20.900,00 130.900,00 

 3:8.1. Asistenta lehnica din 

partea.proiectantului 

55.000,00 10.450,00 65.450,00 

 3.8 1.1. pe perioada de executie.a lucrarilor 36.500,00 6.935,00 43.435,00 

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantułui la 

fazele incluse  

in prograrnul de control al lucrarilor de  

executie,avizat de catre Inspectoratul de 

Stat in Constructii. 

18.500,00 

 
3.515,00 

 

22.015,00 

 

 3.8.2.Dingentie de santier 55.000,00 10.450,00 65.450,00 

TOTAL CAPITOLUL  III 344.700,00 64.068,00 408.768,00 

4.1 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru 

investitia de baza.Constructii si 

Instalatii 

6.686.931,68 

 

1.270.517,02 7.957.448,70 

 

     4.1.1 
4.1.1.Terasamente,sistematizare pe 

verticala si amenajari exterioare  

3.372.870,00 640.845,30 4.013.715,30 

 

4. 1.2 4.1.2. Rezistenta  0,00 0,00 0,00 

4.1.3 4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. 4.1.4. Instalatii 3.314.061,68 629.671,7

2 

3.943.733,40 

4.2. Montaj utilaje,echipamente tehnologice si 

functionale 

15.750,00 2.992,50 .18.742,50 

  4.3 
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale 

care necesita montaj. 
63.932,80 

 

12.147,23 

 
76.080,03 

4.4 Utilaje,echipamente tehnologice si 

functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport. 

0,00 0,00 

 

0,00 

 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale  0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL IV 6.766.614,48 1.285.656,75 8.052.271,23 

 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli    

5.1 Organizare de santier 67.600,00 12.844,00 80.444,00 

 5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii 

aferente organizarii de santier 

67.600,00 12.844,00 80.444,00 

 5.2.2.Cheltuieli conexe organizarii de 

santier 

0,00 0,00 0,00 

5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului 75.176,36 0,00 75.176,36 

 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente 

creditului bancii finantatoare 

0,00 0,00 0,00 

 5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul 

calilatii lucrarilor de constructii (0,1% 

din C+M) 

6.834,21 0,00 6.834,21 

 5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul 

statului in amenajarea 

teritoriului,urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii (0,5 

din C+M). 

34.171,07 0,00 34.171,07 

 5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor CSC(0,5 din C+M) 

34.171,07 0,00 34.171,07 

 5.2.5.Taxe pentru acorduri,avize 

conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare 

0,00 0,00 0,00 



5.3 Diverse si neprevazute(5%) 338.000,00 64.220,00 402.220,00 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL V 480.776,36 77.064,00 557,840,36 

 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si 

teste 

  

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL VI 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL la S.F. 7.592.090,84 1.426.788,75 9.018.879,59 

Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) la 

SF  

6.834.214,48 1.298.500,75 8.132.715.23 

 CAPITOLUL 7  

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret 

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 5% 

din                              

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3

.8+4+5.1.1) 

 

5% x 

7.099.231,68 

= 354.961,58 

5%x1.347.4

29,75 

= 67.371,49 

5% x 8.446.660,70 

= 422.333,04 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de pret 

803.189,92 152.606,08 955.796,00 

 TOTAL CAPITOLUL 7 1.158.151,50 219.977,57 1.378.129,04 

TOTAL GENERAL cu  ajustare pret 8.750.242,34 1.646.766,32 10.397.008,63 

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 

5.1.1) 

6.834.214,48 1.298.500,75 8.132.715.23 

 

In preturi la data de 02.03.2018 și 1 euro=4,6975 

 


