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Denumire project:  “AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC”

Beneficiar: UAT Municipiul Arad

Adresa obiectiv: STR. IOAN FLUIERAS NR.10C, MUNICIPIUL ARAD, jud. ARAD, CF nr. 363226

Proiectant general:  §.C. RHEINBRUCKE S.R.L.,
cu sediul str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 20A , Timisoara, jud. Timis,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/28/1993, avand cod
unic de Tnregistrare RO2806363, cont bancar: RO74BRMA105002489799R001
deschis la EXIM BANK, reprezentata prin administrator VLAD-GABRIEL GURZA

Data elaborérii: lulie 2024

Numar proiect: 699-2024

Faza de proiectare: D.T.A.C. + P.Th.
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e LISTA S$I SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Proiectant general: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.,
cu sediul str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 20A , Timisoara, jud. Timis,
tnregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/28/1993,
avind cod unic de fnregistrare RO2806363, cont bancar:
RO74BRMA105002489799R001 deschis la EXIM BANK, reprezentatd
prin administrator VLAD-GABRIEL GURZA

Sef de proiect: Arh. Hamza Augustin-Razvan,
0.A.R. Timis, TNA 6209,
S.C. ATERLIER DECUMANUS S.R.L.

Rezistentd:
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I. MEMORIU DE REZISTENTA
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Umplere Goluri Usi Existente — Corp C4

Detaliu Cadru Corp C4

Plan Cofraj si Tdiere Rosturi Placd -0.07m corp C8
Plan Armare Placd cota -0.07m corp C8

Detaliu General Armare Fundatii Gard

J (Y
1. Date generale | X
[ ; ,Jr]
1.1 Descrierea obiectivului de investitii g //
*
Denumirea proiectului este: ,AMENAIARE CAMPUS PRE SLOGIC

1.2 Amplasamentul

Amplasament: STR. IOAN FLUIERASU, Nr.10C, MUNICIPIUL ARAD, jud. ARAD, CF nr. 363226

1.3 Studiu geotehnic - nr. proiect : 669/13.10.2022
Studiul geotehnic nr.649/2022 a fost realizat de cdtre S.C. GEOTECHMI S.R.L.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul este caracterizat de urmatorii parametrii:
ag=0,20g
Te=0,7 sec.

$-a depistat urmatoarea stratificatie a terenului:
Zona sondaj 51:

0.00 — 0.05 m = sol vegetal ;

0.05 — 0.25 m = umplutura;

0.25 — 2.00 m = argild prafoasa nisipoas vartoasa;

Zona sondaj 52:
0.00 — 0,40 m = umplutur3;
0.40 — 1.85 m = argild prifoasa nisipoasd vartoasa;

Zona sondaj 53:

0.00 — 0.10 m =sol vegetal;
0.10 — 0.40 m = umpluturg;
0.40 — 1.30 m = argil3 préfoasa nisipoasa vartoasa;

Zona sondaj 54:

0.00 — 0.10 m = sol vegetal ;
0.10 — 0.40 m = umplutur3;
0.40 — 1.50 m = argild prifoasa nisipoasa vartoasd;

Zona sondaj 55:

0.0 — 0,10 m =sol vegetal;

0.10 — 0,430 m = umplutur3;

0.40 — 1.60 m = argila prifoasa nisipoasa vartoasa;

Zona sondaj 56:
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0.00 — 0.10 m = sol vegetal;

0.10 —- 0.80 m = argild prifoasa nisipoass;
0.80 — 1.80 m = argila prafoasa;

Zona sondaj 57:
0.00 — 0.10 m = sol vegetal;

0.10 — 0.40 m = argild préfoasa nisipoas;
0.40 — 1.90 m = argild prifoasi;

RHEIN'
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Adancimea de inghet este de 0,70 — 0.80 m (conform STAS 6054-58), valorile de referintd pentru
adancimea de inghet sunt indicate n ST AS 6054.

Adancimea de fundare este de minim: -1,25m ~ -1,85m.

Se vor indeparta straturile vegetale neconforme.

Apa subterand nu a fost interceptatd in foraj pan3 la adancimea studiat3.

MEMORIU JUSTIFICATIV REZISTENTA

Rezistenta

Solutie DALI

Solutie PTh

Justificare

c2:

Realizarea lucrdrilor locale de
recompartimentare, in vederea
refunctionalizdrii spatiilor;
Dotarea corpului de cladire cu
elevator pe senile destinat
persoanelor cu dizabilitati;

Realizarea unor goluri de usi noi si
umplerea golurilor existente cit si
amplasarea buiandrugilor
prefabricati ceramici;
Turnarea placii de beton si
armarea acesteia;

Normativul P118/3 - 2015
Elevatorul pe senile poate bloca
partial scirile si nu poate fi folosit
in caz de urgents;

NP 051-2012 si Legea 448/2006
Elevatorul pe senile nu este
considerat o solutie conform3
standardelor actuale de
accesibilitate;
P100-1/2023
Este obligatoriu ca placa nou3 s3
respecte regulile de armare

Cc3:

Executarea lucrarilor locale de
recompartimentare, in vederea
refunctionalizirii spatiilor;
Spargerea scarilor exterioare de
acces §i executarea unei rampe
pentru persoanele cu dizabilitati,
avand o panta de 8%, in zona
fajadei sud-estice;

Spargerea scdrilor exterioare de
acces gi executarea unei rampe
pentru persoanele cu dizabilitati,
avand o panta de 8%, In zona
fatadei sud-estice;
Turnarea placii de beton si
armarea acesteia;

Normativul NP 051-2012
Obligatia de a monta rampe la
diferente de nivel in cladiri
publice; dimensiuni, pant;
P100-1/2023
Este obligatoriu ca placa nou s3
respecte regulile de armare

Ca:

Executarea lucrérilor locale de
recompartimentare, in vederea
refunctionalizarii spatiilor;
Spargerea scérilor exterioare de
acces si executarea unei rampe
pentru persoanele cu dizabilitati,
avand o panta de 8%, in zona
fatadei sud-estice;
Dotarea corpului de cladire cu
elevator pe senile destinat
persoanelor cu dizabilitati;

Spargerea scarilor exterioare de
acces si executarea unei rampe
pentru persoanele cu dizabilitati,
avand o panta de 8%, in zona
fatadei sud-estice;
Dotarea corpului de clidire cu
elevator pe senile destinat
persoanelor cu dizabilititi;
Marirea golurilor de usd de la
80cm la 90cm;
Executarea lucrarilor locale de
recompartimentare, in vederea
refunctionalizirii spatiilor;

Normativul NP 051-2012 art. 4.1.7
Usile trebuie sd aib3 o litime
liberd de min. 90 cm;

NP 051-2012 si Legea 448/2006
Elevatorul pe senile nu este
considerat o solutie conforma
standardelor actuale de
accesibilitate;
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Normativul NE 012-1:2007
Pl3cile trebuie s& aiba un strat
suport corespunzator fara fisuri si
denivelari;

C8: Clase de rezistenta ale betonului
Executarea lucrarilor locale de corespunzator;
recompartimentare, in vederea Grosime minima a placii;
refunctionalizirii spatiilor; P100-1/2023
Este obligatoriu ca placa noua sa
respecte regulile de armare,
dilatare si ancorare

Realizare placa pe sol;

2. Situatia propusa

Proiectul are ca scop cresterea eficientei energetice a cladirilor si scaderea consumului de
energie primard, precum si asigurarea cerintelor de rezistentd mecanicd si stabilitate si a celor de
conformare privind siguranta in exploatare $i securitate la incendiu.

Conform cerintelor beneficiarului din Caietul de Sarcini, se vor realiza urmatoarele lucrari :

Se propun pentru corpul:

- €2 (Atelier P+1E): realizarea unor goluri de ugi noi si umplerea golurilor usilor existente, cat si
amplasarea buiandrugilor prefabricati ceramic;

- €3 { Cantina) : realizare rampe de acces in cladire;

- C4 { Camin Sp+P+4E}: consolidari goluri diafragm3, umplere goluri diafragmé, rampe acces, radier lift
si armare put lift, armare placd peste subsol;

- C8 ( Sala de sport): armare placé pe sol;

Pentru buna conlucrare a elementelor noi din beton armat (scéri, rampe, podeste, stélpisori,
centuri) armaturile se vor ancora oglibatoriu in constructia existentd prin intermediul ancorelor
chimice si a conexpandurilor.

Materiale folosite:

- Beton armat €30/37 — cu dozaj de ciment 300 kg CEM | sau CEM Il A/B S35R cu raport A/C=050
0.2 Dagr = max 16mm, 53

- Otel BST500 - bare, etrieri, agrafe

- Plasa STNB @6/100x100mm si STNB @8/100x100mm

Orice modificare a proiectului este interzis3 fird consultarea prealabild a proiectantului.
Modificarile la proiect se vor realiza doar in baza dispozitiei de santier emisa de cdtre proiectant.

Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum si
normativele si reglementarile In vigoare.

Executarea lucririlor se va realiza numai de citre personal calificat, sub indrumarea unui
coordonator tehnic de executie.

Pentru orice nelimuriri sau neconcordante se va consulta in mod obligatoriu proiectantul.

Proiectantul nu isi asum3 rispunderea pentru lucrdrile neconforme.

La executarea lucrdrilor se vor respecta prevederile proiectului, precum si cele ale standardelor si
normativelor speciate astfel:

-C169-88, NP112-04 pentru sapdturi si fundatii;

-CR6 - 2006 cod proiectare structuri din zidarie;

-NE 0012/1-2007 pentru lucrari de betoane;
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-NP040 - 02 / 2006 pentru hidroizolatii bituminoase;
-C56-85 pentru asigurarea calitdtii, verificarea si receptionarea lucririlor de constructii.

Fazele determinante si etapele principale de control sunt previzute in programul de control inclus in
documentatie.

La atingerea stadiului fizic de executie corespunzitor acestor faze se vor incheia procese verbale de
receptie, semnate de cdtre reprezentantii beneficiarului, executantului, proiectantului si Inspectiei in
conhstructii.

Executantul si beneficiarul vor asigura receptionarea tuturor lucrdrilor, inclusiv cele care devin
ascunse, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare.

Se interzice punerea in operd a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din punct de
vedere calitativ.

Orice neconcordanta intre proiect §i situatia de pe santier se va rezolva in prezenta proiectantului.

ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

intocmirea proiectului de executie pentru organizarea de santier cade in sarcina executantului. Tn
cadrul acestei documentatii se vor prevedea si misurile pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si de PSI
pentru perioada executiei lucrarilor. Tn cadrul lucrdrilor de organizare de santier se vor lua toate mésurile
necesare privind semnalizarea si dirijarea circulatiei pietonale si auto pe timpul executiei.

CONTROLUL CALITATH LUCRARILOR

Controlul calitdtii lucrdrilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale
cuprinse Tn standarde, norme, instructiuni tehnice, etc. Controlul calititii lucririlor se va face permanent, pe
faze de executie si categorii de lucrdri.

Calitatea materialelor puse in operd va fi atestatd prin buletine de calitate care insotesc materialele
livrate de alti furnizori. Tn cazul utilizdrii unor materiale din surse locale, se vor face in mod obligatoriu analize
intr-un laborator de specialitate autorizat pentru stabilirea calitatii acestor materiale.

Se interzice punerea in operd a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din punct de

vedere calitativ.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Toate categoriile de lucrdri prevdzute in prezenta documentatie trebuie s& se incadreze in prevederile
legale privind protectia muncii.

De asemenea, seful punctului de lucru are obligatia de a lua toate misurile necesare evitdrii oricirui
tip de accidente sau avarii la retele si instalatii, functie de conditiile specifice din santier, respectdndu-se toate
normele legale affate fn vigoare pe perioada executiei.

Se va acorda atentie deosebitd pentru: Instructajul de protectia muncii, transportul, manipularea si
depozitarea materialelor, executarea lucrdrilor de beton armat, executarea lucririlor de cofraje, executarea
lucrarilor de dulgherie.

La executarea lucrdrilor se vor respecta cu strictete prevederile urmitoarelor acte narmative:

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii emis prin ordinul nr. 9/N din 15.03.1993.

orm generale de protectie a muncii aprobate prin Ordinul Ministeruiui Muncii si Solidaritatii nr.
508/20. 11'%002 { al Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/25.11.2002.
235/26.07.

specifice de secuntate a muncii pentru lucrul la indltime NSSM 12 aprobate prin ordinul nr.

intocmit,
Ing. Berariu loan
Ing. Bociort Matei"
Ing. Cioara Andra Sorin:
S.C. ATELIER DECUMANUS S.RIE.
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR PROIECTATE SI iN CURS DE EXECUTIE

Investitia: "AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITARTEHNOLOGIC”
Obiectivul supus controlului:  Corpurile C2, C3, C4, C8
Benefeficiar; UAT MUNICIPIUL ARAD

Adresa: STR. IOAN FLUIERAS Nr.10C, MUNICIPIUL ARAD, jud. ARAD, CF nr. 363226

Proiectant genaral: 5.C. RHEINBRUCKE S.R.L.,

Cu sediul str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 20A, Timisoara, jud. Timis, Tnregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
135/28/1993, avand cod unic de nregistrare RO2806363, cont bancar: RO74BRMA105002489799R001 deschis la EXIM BANK,
reprezentatd prin administrator VLAD-GABRIEL GURZA

Executant: TEHNODOMUS

in conformitate cu:

Legea nr. 10/1995 “Legea privind calitatea in constructii”

C56-85 — Normativ privind verificarea calitatii lucrdrilor de constructii si instalatii aferente

HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizd tehnicd de calitate a proiectelor,
executiei constructiilor, completat cu Thdrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente

HG nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG nr. 63/2001 pentru infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii

HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii

SE STABILESTE DE COMUN ACORD PREZENTUL PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR:

Nr. Lucrari ce se controleaza se Documentul scris Participd la T Nr. sidata
crt. verifica sau se receptioneaza si care se incheie control actului
pentru care trebuie intocmite incheiat
documente scrise
Infrastructura
1. Trasarea fundatitor PVT TPE
2. Verificare dimensiuni, cote PVC PE o
sépatura si cofraj fundati
3. Verificare armare fundatii si PVC + PVFD IBPE
radier

Structura de rezistenta

4, Realizare scari si rampe acces in PVC BPE
cladiri |
5. Verificare cofrare si armare PVC + PVR BPE
diafragme, cadre si placa
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6. Verificare aspect beton dupi PVR BE
decofrare
7. Receptie lucrare PVC + PVR BPE

Notatii:

B — beneficiar; P — proiectant; | - inspector: G — geotehnician;
PVC — Proces Verbal de receptive Calitativa

PVR — Proces Verbal de Receptie

PVFD — Proces Verbal Faz Determinanti

NOTA;

- Conform reglementdrilor in viguare, executantul si beneficiarul au obligatia de a anunta cu cel putin 10 zile
inaintea fazei determinante pe cei care trebuie s participe la realizarea controlului si intocmirea actelor;

- Beneficiarul va lua toate mésurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiitor ce-i revin conform Legii 10 — 1995;

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnic

de constructie.

Diriginte santier: Constructor:

ing serariu loan (

Ihg. Bociort Matei " |

Ing. Cioara Andra-&or]_ﬁo

S.C. ATELIER DEGUMANUS S. _,4.

ATELIER %

\* DE -
"‘ Y CUMA{\’US *
\\':'.‘:’,- SR. L. @
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Proiect nr. 699-2024

~AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC”

CAIET DE SARCINI

STR. IOAN FLUIERAS Nr.10C, MUNICIPIUL ARAD, jud. ARAD, CF nr. 363226
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2. LISTA DE RESPONSABILITATI - CAIET DE SARCINI

Proiectant general:

Sef de proiect:

Rezistenta:

theint SRL
Eugeniu de Savoya Nr.7
Timigoara 300085 « Romaénia

S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.,

cu sediul str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 20A , Timigoara, jud. Timis,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/28/1993,
avand cod unic de inregistrare R02806363, cont bancar:
RO74BRMA105002489799R001 deschis la EXIM BANK, reprezentata
prin administrator VLAD-GABRIEL GURZA
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4. DATE GENERALE

4.1. Obiectul proiectului

Proiectul are ca scop cresterea eficientei energetice a cladirilor si scaderea consumului
de energie primard, precum i asigurarea cerintelor de rezisten{d mecanica §i stabilitate si a celor de
conformare privind siguranta in exploatare si securitate la incendiu.

4.2, Instructiuni si dispozitii

Pentru prezentul proiect se aplica normele si reglementarile in vigoare din Romania. Tn absenta
unor norme sau reglementdri specifice se vor aplica normele europene.
Tn orice caz, se vor respecta:

* Legea 50/1991, modificatd de legea 453-2001, cu privire la “Autorizatia de construire”;

* Legea 10/1995, cu privire la calitatea Tn constructii, inclusiv corecturile tehnice si prescriptiile
de aplicare;

* Legea 137/1995, cu referire la protectia mediului;

* Legea 90/1996, privind protectia muncii, inclusiv normele specifice.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, serviciilor, conditiilor de
santier, calificarii lucrdtorilor etc. pentru a asigura respectarea:

* regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii

e regulamentului privind agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi in
constructii, aprobate prin HGL nr.766/ 21.11.1998.

Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea aperatiilor de montaj. in cazul in
care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele
contractuale, se vor cere beneficiarului clarificari inainte de inceperea lucririlor.

Se vor respecta standardele specificate.

Lucrdrile se vor executa de catre echipe calificate.

Se vor respecta tolerantele prevazute in project.

Se va verifica permanent prin masuratori respectarea tolerantelor previzute si se va anunta
beneficiarul In cazul depésirii lor. Nu este permisd cumularea de tolerante.

in cazul in care instructiunile producitorului intrd in contradictie cu datele din proiect, se vor cere
beneficiarului clarificri inainte de hceperea lucrarilor. \

n vederea asigurdrii calitatii lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele si normativele in
vigoare, Tn mod special, urmatoarele:

* C140-86 Normativ pentru executarea lucrdrilor din beton si beton armat;

* NEO 12-99 Normativ privind alcatuirea, calculul si executia structurilor din zid3rie;

* C-17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor din zidirie si tencuiali;

* C34-88 Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor constructiilor;

* C107-82 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrdrilor de izolare tehnics 1a cladiri;

* C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase
la lucrarile de construire;

* P122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea izoldrii fonice la cladiri cilvile, socio-culturale si
tehnico-administrative;

* C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor;

* C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticl3;

* (56-86 Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente, impreuna cu instructiunile de aplicare;

* Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;
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*P118-89 Norme tehnice privind proiectarea lucrdrilor de protectie la foc a constructiilor
(completate si modificate cu decizia ICCPDC nr.11/1988 si ordonanta MLPAT nr.29N/1996);

« C300-94 Norme tehnice privind proiectarea si executia adaposturilor de protectie civild in
subsolul constructiilor noi;

« CPH1 Normativ pentru adaptarea constructiilor si locurilor publice la cerintele persoanelor cu
dizabilitati iocomotorii;

Tn cazul in care caietele de sarcini specificd unele conditii mai severe decét cele din standardele
n vigoare, se vor respecta cele din caietele de sarcini, in masura in care nu contravin reglementdrilor
Tn vigoare.

Executantul dispune executarea Tncercarilor cerute de legislatia Tn vigoare, inclusiv controlul de
calitate.

Executantul va asigura accesul la lucrdrile inspectate si va pune la dispozitie forta de munca,
atunci cand este necesar, atat pe santier, cat si in afara santierului.

Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producdtorii de materiale si echipamente
prezenia unuireprezentant calificat sd supravegheze montajul si calitatea lucrdrilor; va asigura punerea
in functiune si reglarea utilajelor, precum si instruirea personalului de exploatare.

Tn vederea definitivarii alegerii materialelor si echipamentelor cerute prin proiect, executantul va
prezenta locatarului si beneficiarului mostre si esantioane, precum si ansambluri specifice impreuna
cu dispozitivele de fixare, elementele de etansare si finisare, Tnainte de contractare si aprovizionare.
Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparatie pana la terminarea lucrarii. Cade in sarcina
executantului s& verifice si s& confirme, inainte de atacarea fiecdrei lucrdri, conditiile de calitate ale
lucrdrii executate anterior. inceperea unei noi lucrdri inseamnd acceptarea conditiilor existente,
beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere.

Se va verifica dacd lucrarea anterioara are capacitatea de a prelua incarcdrile provenite de la
noua lucrare. Se vor verifica conditiile speciale descrise Tn caietul de sarcini.

Nota:

SUDSCIISA..1 ermerteaecreer et eecmrer e rigsssssaananss ] reprezentatd prin.......cccoceen reverasanas .
declar pe propria rispundere cd am consultat aceastd/acest plansd/document si nu am descoperlt
neconformitdti sau am formulat solicitdri de clarificdri care au solutionat neclaritatile pe care le-am
observat si declar ca nu voi solicita materiale sau lucrdri suplimentare dupd semnarea contractului de
lucrdri. Constientizam c3 lipsa asumadrii acestor planse/documente poate duce la descalificarea
societdtii noastre din procedura de achizitie. Asumarea se face prin semnarea, stampilarea, scanarea
si semnarea cu semnaturd electronica extinsa a tuturor documentelor unde se regdseste acest text.

4.3. Bazele proiectului

Proiectul trebuie executat conform planselor din proiect.

Documentatia necesard pentru obtinerea “Autorizatiei de construire” va fi prezentata
beneficiarului spre aprobare, inainte de depunere; de asemenea, va fi prezentata si “Autorizatia de
construire”, imediat dupa obtinerea acesteia.

Toate cheltuielile pentru realizarea obiectivului, pentru taxele de racord si pentru terenul pe care
se va executa constructia, vor fi suportate de catre beneficiar.

Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instructiunilor
producatorilor.
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La receptia pe santier se va asigura inspectarea promptd a materialelor si echipamentelor pentru
a fi verificatd calitatea si cantitatea lor, prevadzute in proiect. Vor fi prevenite murdarirea, deteriorarea

si descompletarea materialelor sau echipamentelor.
Depozitarea si protejarea materialelor si echipamentelor se vor face in conformitate cu

instructiunile producatorului. Se vor pastra intacte etichetele si sigiliile.

Dacd, din motive obiective, nu din vina executantului, este necesard inlocuirea unui
material/echipament cu altul decat cel prevazut in proiect, executantul va intocmi o cerere pentru
inlocuirea materialuluifechipamentului, adresata beneficiarului cu cel putin 15 zile Tnainte de data
stabilita pentru atacarea lucrdrilor respective.

Fiecare cerere trebuie sd contina informatiile necesare privind calitatea produsului, cantitatea lui
si, mai ales, trebuie s& argumenteze inlocuirea celui specificat In proiect. Garantia pentru produsul
inlocuit va fi cel putin egald cu cea pentru produsul initial.

Orice material/echipament propus ca inlocuitor va fi agrementat conform normelor in vigoare.

Executantul va efectua modificarile impuse de inlocuirea unui material, fard a pretinde obligatii
financiare suplimentare, pentru realizarea lor, din partea beneficiarului si fird a prelungi durata de
executie a hucrarii.

5. LUCRARI DE SAPATURI S1 SPRUINIRI

5.1. SCOP

Procedura de executie are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor
si materialelor necesare pentru executarea lucrdrilor de sapaturi si sprijiniri pentru fundatii si alte
lucrari de constructii si instalatii (canalizdri, retele de apa, termice, electrice, etc.) in conformitate cu
cerintele de calitate prevazute.

5.2. DOMENIU

Procedura se aplicd la efectuarea lucrarilor de sdpaturi si sprijiniri pentru fundatii si alte lucrri
de canstructii §i instalatil, executate de societatea constructoare.

5.3. DEFINITII S| PRESCURTARI

RNC Raport de neconformitate urmat de actiuni corective/preventive
D.S. Dispoziie de santier

5.4. DOCUMENTE DE REFERINTA

e Proiectul de executie In faza D.D.E., inclusiv caietul de sarcini intocmit de proiectant.

s Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente,
indicativ C56-85.

* Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente,
indicativ C16-84

s Normativ pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale, indicativ C169-88.
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5.5. CONDITI! PREALABILE

e Existenta la executant a documentatiei de executie {inclusiv a studiului geotehnic) si a prezentei
proceduri.
¢ Existenta fisei tehnologice pentru executia lucrdrilor de sdpaturi si sprijiniri la obiectul in cauza.
¢ Existenta procesului verbal de predare primire a amplasamentului si a bornelor de reper.
e Existenta utilitatilor:
o drum de acces
o utilaje pentru efectuarea lucririlor de sap3turi si terasamente {escavatoare, buldozere,
gredere, buldoescavatoare, etc.)
pompe pentru evacuarea apei
instalatii de forta si lumina
instalatii de apa curentd
utilaje si scule pentru transportul pdmantului (autobasculante, roabe, etc.)
o dotarea echipei de sdpatori cu scule si utilaje (harlete, lopeti, tdrndcop, picamer, etc.)
e Instruirea personalului executant privind normele de protectie a8 muncii si P.S.I, specifice
activitatii desfasurate.
e Muncitorii vor fi dotati cu echipamentul specific : salopete, césti de protectie si cizme de
cauciuc.

O 0 0 0

5.6. RESPONSABILITATI

o Seful punctului de lucru raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a documentatiei
tehnice de executie si a normativelor tehnice Tn vigoare, avand grija sa fie intocmite
Tnregistrarile calitatii.

e Seful santierului rdspunde de asigurarea mijloacelor de productie necesare executiei lucrarilor,
de buna organizare a procesului de productie, de respectarea de cétre seful punctului de lucru
a prezentei proceduri, a documentatiei tehnice de executie si a normativelor Tn vigoare si de
Tntocmirea Tnregistrarilor calitdtii.

e Seful compartimentului transporturi — mecanizare raspunde de existenta si buna functionare a
sculelor si utilajelor, de asigurarea instalatiilor de forta si de iluminat..

S ACTIUNi IMPLICATE

e Lucrari pregatitoare pentru executarea terasamentelor

s Trasarea pe teren a lucrdrilor de terasamente

e Procedura de executie (fisa tehnologicd) a lucrérilor de sdpaturi (functie de prevederile
proiectului constructiei si constructiile invecinate).

s Intocmirea inregistrarilor calitatii.

5.8. PROCEDURI

5.8.1. LUCRARI PREMERGATOARE

e Defrisarea terenului (tdiere arbusti, tufisuri, smulgerea lor din radécini, scoaterea buturugilor,
indepartarea materialului lemnos), umplerea gropilor cu pamant.

e Demolari, dezafectdri rejele, instalatii existente.

s Escavarea padmantului vegetal. Pdmantul vegetal rezultat va fi utilizat pentru redari de teren in
circuitul agricol.

e Asigurarea scurgerii apelor de pe suprafata de teren (pante, santuri, rigole).

thei SRL oordonate | e yww.th icke.i¢ Certificéri Cor
Eugeniu de Savoya Nr.7 RO 2806363 - J1993000028354 office@rheinbrucke.ro SR EN IS0 9001:2015 - SR EN IS 14901:2015
Timigoara 300485 « Romania RO29BTRLO360T202WE3655KX T+40 729 142 599 SR ISO/CEE 27001.2018 - SR EN ISO 45001:2023



RHEIN
BRUCKE

5.8.2. TRASAREA PE TEREN A LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Prima operatiune este trasarea si materializarea pe teren a axelor constructiilor.

Operatiunea urmatoare este trasarea pe teren a lucrdrilor de sdpaturi

La baza acestor operatiuni se afla:
¢ planul general de amplasament, cu pozitionarea constructiilor existente si nou proiectate,

puncte de referintd din nivelmentul geodezic al {3rii, reteaua topometrica de sprijin nou

proiectatd (borne de reper ce vor servi ca puncte de referinta In cadrul operatiunilor de
trasare, generale sau la obiect).

» planul general de sdpéaturi intocmit de proiectant sau executant, pe baza tehnologiei
prestabilite, cu indicarea sdpdturilor, cotelor de nivel, distantelor dintre sdp3turi si pantele
taluzurilor

* planul general de fundatii, cu indicarea tipurilor de fundatii, pozitionarea lor, cote de nivel,
distante dintre fundatii
Metoda de trasare folositd trebuie astfe! aleasd, incat si corespunda gradului de precizie

cerut constructiei respective. in toate cazurile o atentie deosebiti se va acorda trasérii axelor

fundatiilor propriu-zise, trasarea sapaturilor necesitdnd un grad mai redus de precizie.

Pentru trasare se vor utiliza:

* aparate topografice optice (teodolitul, nivela)
e aparate topografice prin unde

e furtunul de nivel

* ruleta, metrul

e firul cu plumb

Trasarea in detaliu se va face pe baza indicatiilor din proiectui de executie in raport cu
punctele de referinta care vor fi materializate in teren prin borne de reper (din beton sau lemn).
Acestea trebuie s& reziste pe intreaga duratd de executie a constructiei, servind la transmiterea
cotelor coordonatelor in plan si pe verticald. Bornele de reper vor fi amplasate la o distantd de
2/3 din indltimea cladirii, pentru a nu fi afectate in timpul executirii lucrarilor.

Pentru fixarea in plan a obiectivului se execut imrejmuiri (balize), care se amplaseazs la o
distanta de cca. 2/3 H, (pentru a nu stanjeni circulatia, executia spaturilor, etc. ) Imprejmuirile
{balizele ) se executd din lemn sau din metal ( de inventar ) si ele pot fi continue sau numai la
cotul cladirii. Marcarea axelor se face prin imprejmuire ( balizele ) prin baterea de cuie, crestituri
sau prin vopsire, cu notarea aldturi a numarului axei respective. intre reperele astfel marcate se
intinde sdarmd si se materializeaza axele fundatiei sub conturul sdpaturii gropilor de fundatie.
Transmiterea pe verticald a axelor sau punctelor rezultate la intersectia sarmelor se facecu firul cu
plumb. Marcarea sdpaturii se poate face apoi si direct pe teren, prin vopsire cu var. La
constructiile care cer o precizie maximd, axele si restul cotelor se materializeazi cu ajutorul
aparatelor optice.

La terminarea lucrarilor de trasare se va intocmi un proces verbal, care va fi semnat de
topometrist si de seful santierului.

5.8.3. EXECUTAREA SAPATURILOR

Se vor avea in vedere urmatoarele:
Sd se mentind echilibrul natural al terenului din jurul gropii {santului), pentru a nu se periclita
stabilitatea constructiilor si instalatiilor invecinate.
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S3 se asigure securitatea muncii pe timpul executiei lucrdrilor.

Cand turnarea betonului sau pozitionarea tuburilor, conductelor se face ulterior { nu imediat
execuiiei sapaturilor ), se va opri sipatura la o cotd superioard. Deasemenea si la terenurile sensibile
ja actiunea apei, sdpétura se opreste la o cotd superioara.

¢ nisipuri fine 20—-30cm
e pamanturi argiloase 15 -25cm
¢ pamanturi sensibile la umezeald 40 - 50 cm
acest ultim strat sipandu-se inainte de turnarea betonului sau pozarea tuburilor, conductelor.

Se va asigura executarea fundatitlor incepand cu cele situate la 0 adincime mai mare.

Se vor asigura pante pentru scurgerea apei de pe fundul sapaturii.

Cand executarea sdpaturilor implicd dezvelirea unor retele de instalatii subterane existente (
ap3, canal, retele termice, electrice, de gaz ) ce rdman in functiune, trebuie luate mdsuri pentru
protejarea lor impotriva deteriordrii, executia sdpaturii neputandu-se face decat dupa obtinerea
aprobarii de la cei ce exploateazd aceste instalatii §i retele, si dupa caz, cu asistenfa tehnica a
reprezentantultui auorizat al acestora.

5.8.4. EXECUTAREA SAPATURILOR DEASUPRA NIVELULUI APELOR SUBTERANE

s

5.8.4.1. Executia sdpaturilor cu pereti verticali nesprijiniti se pot face:

oin stinci, atunci cand stdnca nu prezintd intercalatii de altd naturd (pdmant, nisip}, care sa
pericliteze stabilitatea peretelui.

ofin pamanturi coezive atunci cdnd:

o p3mantul este uscat sau de consistentd tare sau plastic vartoasa si sunt asigurate
conditii ca aceste caracteristici s3 nu se modifice, inldturandu-se rapid apele de
suprafaté sau provenite accidental.

o sdpdtura riméne deschisd un timp cat mai scurt si este tinutd sub o permanentd
observatie.

o adancimea proprie {a sdpaturii) sa nu fie mai mare decat:

» 0,75 min cazul pdmanturilor préfoase sau de coeziune redusa

» 1,25 min cazul argilelor nisipoase si prafoase (care se sapd cu cazmaua)

» 2,00 min cazul argilelor si pdmanturilor tari (cu coeziune foarte mare), care
se sapa cu tarnacop.

o terenul din jurul sdpaturii sd nu fie Tncarcat si sd nu sufere vibratii

o pamantul rezultat din sdpaturi sa nu fie depozitat la o distantd mai mica de 1,00 m
de marginea sdpaturii.

Daci groapa réaméne mai mult timp deschisa, sau dacd dupd observarea permanenta apar si se
dezvolti fisuri, atunci se executa sprijinirea sdp&turilor care se efectueazd prin taluzare (dupd cum
prevede proiectul sau natura terenului ).

5.8.4.2. Sapaturi cu pereti in taluz se executa daca:
e pdmantul are o umiditate naturald redusa, de 12 — 18 % §i nu poate sd creasca in timp.
e sdpatura nu sta deschisd mult timp
e malul nu este ncircat cu depozite de pamant sau materiale
einclinarea taluzului sdpaturii tg B = h/l nu dedseste valorile maxime indicate mai jos:
Adancimea sapaturii

<3m >3m
Nisip, pietris 1/1,25 1/1,50
Nisip argilos 1/0,67 1/1
argila nisipoasa 1/0,67 1/0,75
Argild, loess 1/0,50 1/0,75
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Ludnd Tn considerare uneltele cu care se executd s3patura. Inclinarea taluzului nu poate depisi:

e pdmant ce se sap3 cu lopata 459 1/1
* pamdnt ce se sapd cu cazmaua si tarndcopul 60°
¢ rocad fiabila ce se sapa cu ciocanul pneumatic 8qv
e rocd ce se dislocd numai cu ajutorul explozibilului  90°

Dacd sdpdturile manuale { executate cu sculele indicate mai sus ) depisesc adancimea de 2 m,
taluzui trebuie executat in trepte, prevazindu-se pe inditime banchete care si permit3 evacuarea
pamintului prin deblee. Banchetele vor avea l3timea de 0,60 —1,00 m si cu panta transversald citre
interiorul gropii, iar distanta verticald dintre ele va fi de cca. 2 m.

e pamintul rezuhtat din sapdturi se va depozita la o distanta de cel pputin 1,00 m de marginea
sapaturii. Dacd sdpatura ramane deschisd mai mult timp, sau umiditatea pimantului poate
sd creasca
(anotimp ploios, precipitatii bogate ), observarea Inclin&rii sépéturii se va face permanent, luandu-
se dacd este cazul masurile care se impun.

5.8.4.3.  Sapaturi cu pereti sprijiniti, se executd cand:
edatoritd naturii terenului, a adancimii sdpaturii nu se pot executa sdpaturile indicate la pct.
5.8.4.1.sau5.8.4.2,
etimpul in care sd stea deschisd sapdtura este mai mare sau umiditatea pamantului poate
cregte peste limitele aratate mai sus
e este mai eficient din punct de vedere economic
Se realizeaza santuri de drenaj (de addncime 0,5 — 1,0 m) pe trasee care s& nu deranjeze
executia fundului sépaturii, spre puturi colectoare, de unde se evacueazi apa.
Tn loc de unul cu debit mare, este de preferat a se utiliza mai multe pompe cu debite mici.
Se utilizeazd :
* pompe centrifugale, |a ape curate sau putin murdare
e pompe cu diafragma, la ape murdare { cind poate fi
¢ antrenat nisipul fin sau namolul).
Puterea pompei trebuie si fie de 1,5 ori debitul de calcul.
Tnaltimea coloanei de aspiratie este de max. 6m; peste 6 m:
. pompele sunt coborate pe platforme de lucru
° se utilizeazd pompe electrice submersibile etajate cu motorul capsulat, instalatie in apé

5.8.5. EXECUTAREA SAPATURILOR SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE

—_

Sépaturile sub nivelul apelor subterane sau in terenuri cu infiltratii puternice de ap# se vor executa prin
sprijinirea peretilor sdpaturii de fundatie cu palplanse metalice, cu sau fird ancoraje.

l.a ancorarea palplanselor, peretii addnci turnati in teren se vor utiliza numai atunci cind fac partea din
lucrarea definitiva.

Tndepirtarea apei se va realiza prin EPUISMENTE DIRECTE prin pomparea directd a apei din gropile de
fundatie sau EPUISMENTE INDIRECTE prin cobordrea nivelului apei subterane cu ajutorul unor puturi filtrante si
filtre aciculare amplasate in afara contururilor excavate.

Indiferent de situatie si de solutiile propuse, CONTRACTORUL nu va incepe lucririle fird a obtine acordul
CONSULTANTULUL.

Se va solicita prezenta proiectantului, geotehnicianului pe santier la atingerea cotei de fundare saucand
este neconcordantd fntre studiul geotehnic si dispunerea straturilor, caracteristicile terenului, nivelul st
caracterul apelor subterane.

Pe timp friguros, executia sdpdturilor se va face imediat dupd dezghetarea naturald sau afinarea
stratului superficial inghetat ( prin mijloace mecanice sau manual ) si indepértarea stratului superficial, astfel
Tncét sd nu se formeze gheatd in jurul paunctului de lucru.
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5.8.6. INTOCMIREA TNREGISTRARILOR CALITATH

Seful punctului de lucru va tine si completa registrul de efectuare a epuismentelor, registrul
meteorologic ( in perioada de timp friguros ).

Seful de santier si seful punctului de lucru, vor intocmi procese verbale de receptii calitative ( de lucrdri
ascunse, de receptie calitativd a naturii si cotei terenului de fundare ).

5.8.7. INREGISTRARI ALE CALITATH

e Procese verbale de receptii calitative, cod 9-14-100

R.N.C.

D.s.

Registru meteorologic

e Registru de receptie calitativd a materialelor, confectiilor, prefabricatelor inainte de punerea lor in
operd, cod F~P5C-4.10-07

e Certificat de garantie pentru calitatea materialelor livrate, sau certificate de calitate ( pentru
produsele livrate ), emise de furnizor {fabricant).

6. LUCRARI DE SAPATURI $! SPRUINIRI

6.1. SCOP

Procedura de executie are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor
si materialelor necesare pentru executarea lucrarilor de umpluturi compactate gi niveldri la executia
lucrdrilor de fundatii, si a altor lucrdri de constructii si instalatii, in conformitate cu cerintele prevazute.

6.2. DOMENIU

Procedura se aplicd la efectuarea lucrarilor de umpluturi compactate.:
e Umpluturi pe care se aseaza direct fundatia §i servesc drept consolidare a terenului de

fundare, care se realizeaza:
o prin cilindrare, denumite perne, din materiale granulare {pamaént, nisip, pietris,
balast, piatra sparta);
o prin batere cu maiul greu.
e Umpluturi intre fundatii si la exteriorul cladirilor, umpluturi sub pardoseli, platforme,
umpluturi la santuri de conducte, sistematizari pe verticala.
De asemenea se aplica la realizarea nivelarilor.

6.3. DEFINITII $1 PRESCURTARI

RNC= Raport de neconformitate urmat de actiuni corective/preventive

D.S.= Dispozitie de santier

P.U.C.M. = Paminturi cu umflaturi si contractii mari

P.S.U. = Pamanturi sensibile la umezire

va= Greufatea volumica in stare uscata a pamantului compactat, masurata pe gantiere

Ya max = Greutatea volumica in stare uscatd maximd determinata fn laborator prin incercarea Proctor
w = Umiditatea materialului cu care se executd umplutura (padmant, balast, pietris)

Woptim = Umiditatea optima de compactare corespunzatoare unei greutati volumice maxime

Yd max D = Ya/ vd max = gradul de compactare necesar a se realiza

d60 = Dimensiunea granulei corespunzatoare continutului de 60% pe curba granulometricd

2 Fiscali W I ucke.r Gertificlrl Con
Eugeniu de Savoya Nr.7 RO 2806363 - J1993000028354 office@rheinbrucke.ro SR EN IS0 2001:2015 - SR EN IS0 14001:2015

Timigoara 3000835 - Romdnia RO29BTRLO3601202W63655XX T +40 729 142 599 SR ISO/CEl 27001:2018 - SR EN IS0 45001:2023



RHEIN'
BRUCKE

d10 = Dimensiunea granulei corespunzatoare continutului de 10% pe curba granulometrica

Un = d60/d10 = coeficientul de neuniformitate (conf. STAS 1917/73)

Tncercarea Proctor = stabilirea in laborator a caracteristicilor de compactare Woptim i Yd max {conform
prevederilor STAS 1913/73).

6.4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Projectul de executie Tn faza DDE inclusiv stadiul geologic si geotehnic asupra terenului de
fundare si studii asupra materialelor cu care urmeazd a se realiza umpluturile, precum si caietele de
sarcini, fise tehnologice de realizarea lucréarilor,

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, C56
—85.

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si instalatii aferente, C16
-84,

Normativ pentru executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale, C167 — 88

Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice, C29-85.

6.5. CONDITH PREALABILE

Existenta la executant a documentatiei de executie (inclusiv a studiilor geologice si geotehnice),
precum si a prezentei proceduri.

Existenta proiectelor speciale, caietelor de sarcini, fiselor tehnologice intocmitze de proictant
pentru executia umpluturilor compactate.

Pernele din materiale granulare si celelalte lucrari de umpluturi compactate pe care se sprijind
direct fundatia cladirii fiind lucrdri de consolidare a terenului de fundare, reprezinta lucrdri speciale,
fapt pentru care documentele de mai sus trebuie s3 cuprindd urmatoarele:

o Studii geologice si geotehnice asupra terenurilor de fundare, precum si studii privind
importanta si destinatia cladirii i solutia constructivd de executie a cladirii, solutia de
consolidare a terenului.

» Studii asupra materialelor locale, a materialelor ce vor fi utilizate la realizarea pernei.

« Caracteristici fizice ale materialului propus pentru perna:

fo! Granulozitate
coefcient de uniformitate Un

densitate (greutate volumica ¥4 )
indice de plasticitate

caracteristicilede compactare wootim §i Yd max

gradul de compactare “D” necesar a se realiza

stabilirea grosimii totale a umpluturii compactate

stabilirea numarului de straturi i grosimea straturilor care se compacteaza

stabilirea tehnologieli, tip utilaj, numar de treceri pe un strat

0 indicarea sursei materialului

e Terminarea lucrdrilor pregatitoare {conform C169-88): defrisdri, demoliri, dezafectari retele
instalatii, excavare pamint vegetal, executia sdpdturilor la cotd, inclusiv asigurarea unei pante
de 3 —5% pentru scurgerea apelor.

e Existenta inregistrarilor de calitate pentru terenul pe care urmeaza a se executa umpluturile
compactate {proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare si a cotei de fundare,
semnat §i de catre proiectant).

o ¢ Cc C 0o O 0 0
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¢ Existenta verificirilor, analizelor si incercérilor efectuate de catre laboratorul autorizat care
deserveste santierul privind materialele din care se realizeazd umplutura cmpactata si
concluzionarea daci acestea corespund cerintelor impuse prin proiect §i normele tehnice.
e Existenta utilitatior:
o drumuri de acces
o utilaje necesare { clindri compresori, cilindri cu picior de oaie, cilindri vibratori,
autovehicule, buldozere, pompe de evacuat apa, placi vibratoare, mai metalic etc.)
o instalatie de apd
instalatie de lumina si forta
o scule, dispozitive si utilaje specifice pentru echipele de muncitori care vor executa
lucrarea: lopeti, cazmale, roabe, tomberoane, maiuri manuale, pléci vibratoare, furtun
de nivel, ruleta, metru, etc.
e Asigurarea la punctul de lucru a materialelor corespunzdtoare calitativ executarii umpluturilor
compactate.
e Instruirea personalului executant privind normele de protectia muncii §i PSI specifice
activitatilor desfasurate.
e Dotarea muncitorilor cu echipamente specifice: salopete, cascad de protectie, cizme de
cauciuc, etc.

o]

6.6. RESPONSABILITATI

e Seful punctului de lucru rispunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a documentatiei
tehnice de executie §i a normativelor tehnice in vigoare, avand grijd sa fie intocmite
inregistrarile calitatii.

s Seful santierului raspunde de asigurarea mijloacelor de productie necesare executiei lucrarilor,
de buna organizare a procesului de productie, de respectarea de catre seful punctului de lucru
a prezentei proceduri, a documentatiei tehnice de executie si a normativelor in vigoare i de
intocmirea inregistrarilor calitatii.

e Seful compartimentului transporturi — mecanizare raspunde de existenta i buna functionare a
sculelor si utilajelor, de asigurarea instalatiilor de forta si de iluminat..

6.7. ACTIUNI IMPLICATE

¢ Lucrdri pregititoare pentru executarea terasamentelor

e Trasarea pe teren a lucrdrilor de terasamente

e Procedura de executie {fisa tehnologicd) a lucrdrilor de sdpdturi {functie de prevederile
proiectului constructiei si constructiile invecinate).

s TIntocmirea Tnregistrérilor calitatii.

6.8. PROCEDURI

Umpluturile compactate intre fundatii, la exteriorul clddirilor sau sub pardoseli se vor executa,
dde reguld, cu pdmanturile rezuitate din lucrarile de sépatura.

Este interzisd realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflaturi si contractii mari, maluri,
prefuri, argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari etc.
Umpluturile intre fundatii si la exteriorul cladirilor, pand la cota prevdzutd in proiect, se vor executa
imediat dupd decofrarea fundatiilor pe baz3 de fise tehnologice intocmite de CONSTRUCTOR si avizate
de CONSULTANT.

Dup3 stabilirea utilajului si numprului de treceri, a grosimii stratului si umiditatii optime a
pamantului, se va trece la compactarea efectivé a straturilor pana la realizarea grosimii umpluturii.

\einbruck: L ordonate Fiscale ww.rheinbrucke t ie
Eugeniu de Savoya Nr.7 RO 2806363 - J1993000028354 office@eheinbrucke.ro SR EN ISQ 9001:2015 - SR £N ISO 14001:2015
Timigoara 300085 - Roménia ROZ9BTRLE3601202W636855XX T+40 729 142 599 SR ISO/CE| 27001:2018 « SR EN 150 45001.2023



RHEIN'
' BRUCKE

6.8.1. CONDIT!I DE CALITATE A COMPACTARII

Gradul de compactate al umpluturii, pentru asigurarea unei bune calitti, trebuie s3 respecte
urmatorii parametrii:

o dmin=1,64t/m? (0,97 Proctor normal)
o Wou=16-22%

Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi mijloace mecanice terasiere pentru spatiile largi
exterioare si maiuri mecanice ded 60-20 kg cu motor cu explozie sau actionate electric. Detalierea
alegerii lor se va putea face dupa ce se vor cunoaste disponibilitdtile executantului,

Se interzice utilizarea maiurilor manuale, deoarece nu se pot obtine cu el rezultate de calitate
precise pentru argilele de pe amplasament.

Se va utiliza un mai mecanic de minim 60 kg ale cirui caracteristici sse vor comunica
proiectantului pentru acord.

Pdmaéntul procurat se ca asterne in straturi avind grosimea afanaté de 15 cm (abatere <2cm);
masurarea lor se face pe peretii fundatiei.

Umiditatea pdmantului se va verifica Thainte de compactare, trebuie sa se inscrie fn mod
omogen in domeniul N= 16-22; in nici un caz nu se va folosi material supraumezit (W>22%). nainte de
compactare se va asigura firdmitarea bulgarilor mari cu lopata.

in faza 1 se vor experimenta cu un acelasi mai mecanic pe intreaga suprafatd aleasa:

® 3 straturi x 15 cm grosime afénatd cu 6 treceri pe aceiasi urm3
* 3 straturix 15 cm grosime afanatd cu 5 treceri pe aceiasi urmi
» 3 straturi x 15 cm grosime afénata cu 4 treceri pe aceiasi urmé.

Grosimea straturilor dupa compactare se va masura si nota pentru fiecare strat, ea trebuind s

fie de 10-12 cm.

6.8.2. CURATIREA, PROTECTIA LUCRARILOR

intreaga suprafatd a terenului pe care se executa lucrdrile de terasamente va fi curitatd de
frunze, crengi, buruieni si cand e cazul de zipad3.

in cazul unei umeziri superficiale, datoritd precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii
de fundatie trebuie ldsat sd se zvinte Tnainte de inceperea lucririlor de executare 3 fundatiei
{(betonare), iar dacd umezirea este puternici se va indepirta stratul de noroi.

in pericada de timp friguros sistemele de realizarea a epuismentelor vor trebui protejate
Tmpotriva Inghetului.

6.8.3. CONDITII DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrdrilor cuprinse in acest capitol de specificatii tehnice sse vor respecta
urmatoarele prescriptii:
* Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul
Sanatatii cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completat cu ordinele 110/1977 si 39/1977.
¢ Normele Generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977.
* Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului P118-99 si Manualul MPQ08-2000.
* Normele de protectia muncii in activitatea de constructii — montaj aprobate de
M.L.P.A.T. cu ordinul nr.9N/15.03.93
Se interzice cu desdvdrsire focul in sdpdturile cu pereti sprijiniti fie pentru dezghetarea
pamantului, fie pentru incilzirea muncitorilor,
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6.8.4. RECEPTIA LUCRARILOR

Tnainte de inceperea lucrdrilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren atat in
ansamblu cat si pentru fiecare obiect in parte.

Se va verifica daci stratul de pamant vegetal a fost recuperat dupa decapare si a fpst depozitat
corespunzitor, in vederea unor noi utilizari.

Deficientele constatate la lucrdrile de terasamente se vor consemna in Procesul verbal de
lucréri ascunse impreund cu misurile de remediere aplicate conform indicatiilor CONSULTANTULUL.

6.8.5. VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

La terminarea lucrdrilor de sdpaturi pentru fundatii se vor verifica pentru fiecare in parte
dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu cele din proiect.

Se vor verifica procesele verbale de lucrdri ascunse, semnate de CONSULTANT {pentru
beneficiar), CONSTRUCTOR si de PROIECTANT (dacé firma de consultantd este alta decat proiectantul)
referitoare la:

e Modificirile introduse fa3 de prevederile initiale ale proiectului si specificatiile tehnice
¢ Probele de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare (cel putin una la
200 mp suprafatd de sdpaturd si minim 3 pentru fiecare obiect).

Verificarea calitdtii lucrdrilor de umpluturi se va face urmdrind folosirea unui material
corespunzétor si prin asigurarea unei tehnologii corecte de compactare §i prin respectarea grosimii
stratelor orizontale si a numadrului de treceri prescris cu utilajele adecvate.

Verificirile se vor efectua pentru fiecare strat elementare in parte si pentru toatd grosimea
umpluturii, se va lua cate o prob3 la 50-100 m® de pamant compactat.

Se vor face verificiri conform STAT 1913/13-1983 a tuturor caracteristicilor compactarii date
prin proiect.

Rezultatele acestor verificiri se vor Tnscrie in procesul verbal de lucrdri ascunse.

Se va verifica dacd lucririle ascunse executate se Tnscriu in limitele de tolerante admisibile,
conform specificatiilor tehnice.

6.8.6. REMEDIERI

CONSULTANTUL va decide, in cazul unor nerespectdri ale prevederilor din proiect si a
prezentelor specificatii, care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare intindere, n functie
de natura si amploarea deficientelor constatate.

Costurile presupuse de eventualele lucrdri de remediere vor fi integral suportate de
CONSTRUCTOR.

6.8.7. MASURATORI §1 DE CONTARE

Decontarea lucririlor de terasamente se va face pe baza preturilor unitare stabilite prin devizul
aprobat si pe baza planurilor din proiect.
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7. STRUCTURI DIN BETON ARMAT

7.1, SCOP

Procedura de executie are ca scop prezentarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor,
utilajelor si materialelor necesare in vederea folosirii si montirii armaturilor din otel betonin structurile
din beton armat, in conformitate cu cerintele de calitate in vigoare

7.2. DOMENIU

Procedura se aplica pentru toate structurile din beton armat.

7.3. DEFINITII §| PRESCURTARI

OB - otel beton; necesar a se indeplini preved. STAS 438/1,2,3,-80
OB 37 — otel beton rotund, neted; conf. STAS 438/1-80

STNB - sarma trasa neteda pentru beton armat; conf. STAS 438/2-80
STPN — plasa sudata pentru beton armat conf. STAS 438/1-80

7.4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Proiecte de executie in faza D.D.E., Caiet de sarcini.
Normative specifice: C 140 — 86 cap. 3, C 56 — 85.
STAS 438/1,2,3,-80

Instructiuni tehnice € 28 — 83

Legea 10/1995

7.5. CONDITII PREALABILE

Existenta certificatelor de calitate pentru otel beton.

Instruirea personalului care concurd la realizarea lucrarilor in scopul insusirii proiectelor de
executie, caietelor de sarcini, normativelor si procedurilor care se referi la faza respectiva de lucru.

Existenta pe santier a intregii cantitdti de otel beton pe marci si diametre necesare realizarii
lucrarii,

Existenta Tn dotarea atelierului de fasonare a armiturilor a dispozitivelor si instalatiilor de
fasonat otel beton, conform cerintelor impuse de lungimea si diametrul barelor de otel.

Existenta in atelierui de fasonare si la punctul de lucru a unor spatii de depozitare
corespunzdtoare (platforme, rastele) si a mijloacelor de ridicare si transport.

Existenta pe santier a tuturor detaliilor de executie si a extraselor de armituri privind fasonarea
barelor.

Verificarea pozitiei si lungimii de ancoraj a mustatilor l3sate anterior acestei etape de
constructii, precum si starea fizica si gradu! de curitire a acestora.

i

7.6. MASURI DE PREVENTIE

Instruirea personalului.
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7.7. RESPONSABILITATI

Seful de atelier — fasonare arméturi {seful de echip3)

s raspunde de aplicarea intocmai la fasonarea armdturii a documentatiei de executie §i a
prevederilor prezentei proceduri, intocmind toate inregistrarile calitatii.

o raspunde de depozitarea si pastrarea corespunzatoare a armaturilor

o completeazd formularu! de identificare a otelului beton fasonat, precum si etichetele de
identificare care se aplicd legaturilor de otel beton fasonat.

Responsabil CTC

e verifici |a atelierul de fasonare respectarea prescriptiilor proiectului de executie, a celor din

procedura prezenta si a inregistrarilor calitati.

Seful punctului de lucru

¢ completeazd si emite comanda de fasonare a otelului beton, conform planului de executie

atunci cand acesta nu se face de citre conducatorii ierarhici superiori sau alte compartimente

din cadrul societatii.

e confruntd si verificd conformitatea formularului primit cu marfa primita si prevederile

proiectului si ia masuri de depozitare si pastrare corespunzatoare

e rispunde impreund cu seful de echipd de calitatea lucrarilor executate.

e organizeazi locurile de munci si procesul de productie crednd conditiile necesare executarii

lucrarilor,

e controleazd calitatea lucrarilor executate de echipa.

e rispunde de introducerea in lucrare numai a armaturilor care corespund prevederilor din
proiectul de executie.

Seful de echipa

o rispunde de respectarea proiectului de executie a prescriptiilor tehnicefacand controlul
muncii prestate de muncitorii de echipa

Muncitorii

Raspund de calitatea lucrdrilor realizate respectdnd intocmai tehnologia de executie, in care

sens au urmatoarele obligatii:

¢ utilizarea numai a armaturilor corespunzatoare calitativ

e verificarea prin autocontrol a calitatii lucrarilor executate

¢ gospodirirea judicioasad materialelor

Seful de santier

o asigurd buna organizare a procesului de productie

e asigurd executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile proiectului, prescriptiilor
tehnice, fiselor tehnologice si prezentei proceduri. Rdspunde de intocmirea Inregistrérilor de
calitate.

e opreste executarea necorespunzitoare a lucrdrilor si ia mdsuri de remediere (actiuni
corective)

7.8. ACTIUNI IMPLICATE

¢ Pregétirea lucrarii

e Fasonarea barelor

e Transport, manipulare, depozitare
s Montare si tolerante

¢ Tntocmirea inregistrérilor de calitate
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7.9. PROCEDURI

7.9.1. Pregatirea lucririi

Armaturile care se fasoneazd trebuie s fie curdtate si drepte, in acest scop se vor intreprinde:
s climinarea eventualelor impuritati de pe suprafata barelor
e eliminarea ruginii prin frecarea cu perii de sarma
Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie indreptate fira deteriorarea lor, inainte de
a se tdia la dimensiunile din proiect si a se fasona.
Barele fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate Tn asa fel, incat s3 se evite confundarea
lor, va fi asiguratd pdstrarea formei si curdteniei lor pana in momentui montdrii.
Armaturile nu se vor fasona la temperaturi mai joase de —10°C.
Mustdtile de OB ldsate din etapele anterioare de constructie se vor curita.
Se va trasa pozitia barelor de arméturd precum si cotele de nivel pe cofrag.

7.9.2. Fasonarea barelor

1. Fasonarea poate incepe doar pe baza comenzii de fasonare.

2. Toate barele ce urmeaza a fi taiate si fasonate trebuie s3 aibe certificate de la furnizor.

3. Inainte de a se trece la fasonarea armiturilor se va analiza proiectul in ceea ce priveste
posibilitatea practica de montare i fixare a barelor, aspectul tehnologic si gradul de compactare a
betonului.

4. Tdierea barelor de otel beton se face cu ghilotina, fluxul. Tiierea si indoirea barelor va fi
facutd pe platforma de fasonare folosind magsini, dispozitive, functie de lungimea si diametrul
harelor.

5. Indoirea barelor se va face la masa de fasonat, folosind bolturi de diametre corespunzitoare
diametrelor barelor de arm&tura.

6 Indoirea barelor se executd cu o miscare lentd, fard socuri.

7. La masina de fasonat cu doud viteze nu se admite curbarea barelor cu profil periodic la viteza
maxima a masinii.

8. Tn cazul in care la indoirea barelor apar tendinte de fisurare, se va opri operatiunea, si va fi
anuntat responsabilul CTC.

9. Se interzice Indoirea barelor la cald, cu flacira oxiacetilenica sau surse electrice.

10. Pentru prevenirea coroddrii barelor, mai ales in mediu coroziv, fasonarea barelor se va face
cu max. 15 zile inainte de montare si betonare.

11. Arméturile se vor termina cu sau fard ciocuri. in cazul armaturilor netede, cu diametrul “d”,
ciocul se ndoaie la 180° cu raza interioard de min. 1,25 d si portiunea dreaptd de capat de min. 34d.

12. indoirea barelor inclinate, la trecerea din stalpi Tn grinzi sau a celor trecute peste golul unui
cadruy, se va face dupa un arc de cerc cu raza minima de 10 d.

Capetele barelor inclinate trebuie sd aibd o portiune dreaptd cu lungimea minim3 de 20 d in
zonele intinse §i min. 10 d in zonele comprimate.

13. Toate barele fasonate vor fi depozitate {si identificate prin etichete) pe platforma de
fasonare, dupd numdrul marcii si a comenzii de fasonare.

7.9.3. Transport, manipulare, depozitare

1. Toate barele fasonate vor fi transportate pe platforme adiacente zonei de lucru, in mijloace
de transport adecvate functie de lungimea si forma barelor.

2. Transportarea barelor fasonate pe platforma zonei de lucru se va face In asa fel incit si se
evite corodarea si murdarirea lor,

3. Se vor lua in evidentd certificatele de calitate insotitoare, acte care se vor atasa, valori, alte
documente de confirmare a calitatii de la punctul de fucru.

nk e SRL ( danate Fiscale Y. ick Certificdri C
Eugeniu de Savoya Nr.7 RO 2806363 - J1993000028354 office@rheinbrucke.ro SREN IS0 90:01:2015 - SR EN IS0 14001:2015
Timisoara 300085 » Romasnia RO29BTRLO3601202W63655XX T +40 729 142 599 SR ISO/CEL 27001.2018 ~ SREN 150 45001:2023



| RHEIN'
BRUCKE

7.9.4. Montarea armaturilor

1.Montarea armaturilor poate sd inceapa numai dupa:

» receptionarea calitativd a cofrajelor (verificarea pozitiei cofrajelor, dacd acestea se
Tnchid dupd montarea armaturii, sau incheierea P.V. de receptie a cofrajelor)

e acceptarea de cédtre proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau
partilor de structurd al caror volum depdseste 100 m3 si este necesar sa fie prevdzute
rosturi de betonare

2. La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfdsurdri a turnarii
si compactarii betonului prin:

s crearea la intervale de max. 3 m a unor spatii libere Intre armaturile de la partea
superioard care si permitd patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se
descarca betonul

e crearea spatiilor necesare patrunderii vibratoarelor (min. 2,5 x diametru vibrator) la
intervale de max. 5 ori grosimea elementului uzual, diametrele vibratoarelor fiind de 38
sau 58 mm.

n acest scop dupi caz:

s se va monta sau incheia partial armatura superioard, urménd a se completa inainte de
ultima etapa de betonare

e seva solicita, daci este cazul, reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in proiect

3. Armaturile vor fi montate in pozitia prevdzutd in proiect luindu-se masuri care sa asigure
mentinerea acesteia in timpul turndrii betonului (distantieri, agrafe, capre)

Se vor prevede:

e cel putin patru distantieri la fiecare m2 de placd sau perete

e cel puiin un distantier !a fiecare metru liniar de grinda sau stalp, pentru @ > 12 mm si
cel putin doi distantieri la fiecare metru pentru @ £ 10 mm

e cel putin un distantier intre rindurile de armaturi la fiecare doi metri liniari de grinda in
zona de armatura pe doua sau mai multe randuri

4. Distantierii pot fi confectionati din mortar de cimentin forma de prisme prevazute a fi legate
de armaturi sau confectionati din mase plastice.

S. Este interzisd folosirea ca destantier a cupoanelor din otel beton cu exceptia cazului in care
sunt asezati intre randuri de armaturi.

6. Pentru mentinerea in pozitie a arméturilor de la partea superioara a placilor se vor folosi
“capre” din otel beton sprijinite pe armatura inferioard sau pe distantieri si dispuse intre ele la distante
de max. 1 m (1 buc / m2) in cAmp, respectiv de 50 cm {4 buc / m2) in zonele Tn consol3.

n cazul placilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu diametre mai mari de 14 mm de
admite depésirea distantelor mentionate, dar astfel incat s3 se asigure pastrarea pozitiel armaturii.

7. Praunurile si piesele inglobate vor fi fixate prin puncte de sudurd (in cazul otelurilor sudabile,
fird alterarea caracteristicilor initiale ale otelurilor) sau legaturi cu sdrma de armdtura elementului, sau
vor fi fixate de cofraj astfel incét s3 se asigure mentinerea lor in timpul turndrii betonului.

8. Se recomanda ca atunci ¢and se dispune de mijloace de ridicare §i montaj, armadtura si se
monteze sub forma de carcase preasamblate.

7.9.5. Legarea armaturilor

1. La incrucisdri, barele de armare trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sdrma neagrd
(STAS 889-80) sau prin sudurd electricd prin puncte (in cazul otelurilor sudabile, fira alterarea
caracteristicilor initiale ale otelurilor arméturilor). Cind legarea se face cu sdrmd, se vor utiliza doua
fire de sdrma de 1.....1,5 mm diametru.
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2. Retelele de armaturi din pléci si din perefi vor avea legate in mod obligatoriu doud randuri
de incrucisdri marginale pe intreg conturul.

Incrucisérile din mijlocul retelelor vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in sah).

3.Retelele din pldci curbe subtiri se vor lega Tn toate punctele incrucisate.

4. La grinzi si stalpi vor fi legate toate fncrucigdriie barelor armaturii in colturile etrierilor sau cu
carligele agrafelor. Restul incrucisdrilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi legate in
sah {cel putindin2in 2).

5.Barele inclinate vor fi legate in mod obligatoriu de primii etrieri cu care se incruciseaz3. Etrierii
si agrafele montate inclinat fatd de armdturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se
incruciseaza. Fretele vor fi legate de reguld de toate barele longitudinale cu care se incruciseazi. La
legarea etrierilor la colturi se va {ine seama i de precizirile suplimentare formulate in reglementirile
specifice de proiectare.

7.9.6. Distante minime admise intre armé&turi, abateri limit3

1.Distante minime admise fntre armaturi

e stalpi sau elemente inclinate executate cu cofraje pe toate laturile:
e bare longitudinale — min 50 mm
e etrieri—min 70 mm

e grinzi sau elemente inclinate, executate cu cofraje pe trei laturi:
¢ Tintre barele primelor 2 randuri de arméturi de la partea inferioard “d” dar = 25 mm
e intre barele de la partea inferioard, dispuse pe randul 3 si urmétoarele, min. 50 mm
¢ intre armaturile de la fata superioard “d”, dar = 30 mm
e atrieri, min 100 mm

¢ armaturi de rezistenta in placi min. 70 mm

7.9.7. Decofrarea

1.Pdrtile legate ale cofrajului se pot indepdrta dupé ce betonul a atins o rezistent3 de min. 25
daN/cm?, astfel incat fetele si muchiile sa nu fie deteriorate.

2. Tn lipsa unor preciziri date prin proiect, cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se vor
indepdrta, mentinand sau remontdnd popii de sigurantd, atunci cnd rezistenta betonuluj a atins fata
de marca urmatoarele procente:

¢ Pentru elementele cu deschidere de max. 6 m : 70%
s Pentru elementele cu deschidere de 6-12 m: 80%
» Pentru elementele cu deschideri mai mari de 12 m: 90%

3. Stabilirea rezistentelor la care au ajuns pdrtile de constructie se va face prin incercarea
epruvetelor de control confectionate in acest scop si pastrate In conditii similare elementelor de
control confectionate in cauzd, conform prevederilor din STAS 1275 — 70 sau prin incercri
nedistructive.
in lipsa incercérilor, pentru cazurile curente se vor respecta termenele minime indicate in tabelele 1, 2
si 3, {indnd seama de temperatura medie din perioada de intarire a betonului.

TABEL 1
Termenele minime recomandate pentru decofrarea fetelor laterale la grinzi, stalpi si pereti

Tipul cimentului folosit la . L
bel?ton Termen de decofrare (zile) pt. temperatura mediujui C°
+5 0 +10C° +15 C°
F,25 4 3 2
M,30.Hy.35, SRA. 35 3 2 1
Pa. 35 2 2 1
P40 2 1 1
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TABEL 2
Termenele minime recomandate pentru decofrarea fetelor interioare ale cofrajelor, cu mentinerea
popilor de siguranta

Conditii tehnologice Termenul (in zile) de la turnare
Tipul de ciment M 30; H 35 Pa 35 Pa 40
Temperatura mediului +5 +10 {+15 [+5 +10 | +15 |45 +10 | +15
:Zzéger,ngrmzn cu deschidere de 10 8 6 6 5 4 5 5 3
Grinzi cu deschidere de peste 6 m | 14 12 8 10 8 6 6 5 4
TABEL 3

Termene minime recomandate pentru indepértarea popilor de sigurantd
Conditii tehnologice Termenul! {in zile) de la turnare
Tipul de ciment M 30; Hz 35 Pa 35 Pa 40
Temperatura mediului C° +5 +10 | +15 | +5 +10 | +15 |45 +10 | +15
Plansee, grinzi cu deschidere de 24 18 12 18 14 9 10 8 5
max. 6 m

Grinzi cu deschiderede 6—12m | 32 24 16 24 18 12 14 11 7
Grinzi cu deschidere de peste 12
m

42 32 21 36 28 18 28 21 14

-

.Tn cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:

o desfisurarea operatiei va fi supravegheata direct de cdtre conducdtorul santierului; in cazul
in care se constatd defecte de turnare (goluri, zone segregate, etc.) care pot afecta
stabilitatea constructiei decofrate se va sista decofrarea elementelor de sustinere pana la
aplicarea masurilor de remediere sau consolidare.

e sustinerile cofrajelor se desfac incepand din zona centrald a deschiderii elementelor §i
continuand simetric cdtre reazeme.

e slibirea pieselor de fixare (pene, vinciuri, etc.) se va face treptat, fara socuri.

o decofrarea se va face astfel incit si se evite preluarea bruscd a incdrcdrilor de cdtre
elementele ce se decofreazd, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului
cofrajelor si sustinerilor.

5. Tn cazul constructiilor etajate avand deschideri mai mari de 3 m, la decofrare se vor ldsa sau
remonta popi de siguranta care vor fi mentinuti conform prevederilor din tabelul 3, iar pozitia acestora
se recomanda a se stabili astfel:

o lagrinzi pana la 6 m deschidere se las3 un pop de siguranta la mijlocul acestora; la deschideri
mai mari, numiarul lor se va spori astfel incat intre popi, sau de la popi la reazeme sa nu
depdseascd 3m.

¢ la plici se va lsa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin un pop ia 12 m de
placd.intre diferitele etaje popii de siguranta se vor aseza pe cat posibil unul sub altul.

6. Nu este permisé indepartarea popilor de siguranti ai unui planseu aflat imediat sub altul care

se foreaz sau se betoneaza.

7. Dupa decofrarea oricirei parti de constructie se va proceda de cétre seful de santier,
dirigintele de santier si eventual de citre proiectant la o examinare aménuntitd a tuturor elementelor
de rezistentd ale structurii, incheindu-se un proces verbal de lucrdri ascunse in care se va consemna
calitatea lucrdrilor, precum si eventualele defecte constatate si aprecierea importantei lor. Este
interzisa efectuarea de operatii de orice fel inaintea acestor examindri. Remedierea acestora se va face
numai pe baza detaliilor acceptate de proiectant si sub supravegherea sefului de santier si a diriginteiui
de santier. Dupd efectuarea acestor remedieri se va intocmi un proces verbal de lucrari ascunse in care
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se va mentiona procedeul de remediere adoptat. La lucrdrile la care se prevede aplicarea unor finisaje,
defectele superficiale se vor remedia odatd,3 cu executarea finisajului respectiv.
Abateri limitd la arméturi

Abateri (mm)
o Grosime Lunglmr partiale sau totale fata | Lungimea
Dist.intre de proiect de .
Element strat Pozitia
Axele -~ petrecere la tnnadit OBS.
barelor . P <1lm 1..10m |>10m innddire
prin sudare
[47]
Fundatii +10 +10 =
= =
Pereti +5 +3 g
[
Stalpi -
+ + -
Grinzi : g &> 9
+ 1
Dl N " +5 +20 +30 +3d 50 @ %
intre it
. Ay 35
etrieri g1 +10 i £ g
la pasul kS
fretelor 8 3

Dacd prin proiect se indicd abateri mai mici decat cele prezentate mai sus, se vor respecta
acestea.

7.9.8. Grosimea stratului de acoperire cu beton

® +4mm,iarin caz ca in proiect nu se indicd, coform precizirilor de mai jos, cu abaterile
mai sus mentionate:
o pldci cu grosimea < de 100 mm — min 10 mm
2100 mm — min. 10 mm
o grinzi cu indltimea < de 250 mm — min 15 mm
2250 mm —min. 25 mm
< de 500 mm si diametrul armaturii < 16 mm,
grosimea minim3a de acoperire este de 20 mm.
stalpi — min25 mm
etrieri sau armaturi transversale din carcase sudate — min. 50 mm
fundatii cu un strat de egalizare — arméturile de la fata interioard — min. 35 mm
fundatii, grinzi, stalpi in contact cu pdmantul — min. 50 mm, iar pentru fetele
laterale ale elementului — min. 45 mm
o armaturi cu profile laminate — min. 50 mm

O O O O

7.9.9. Tnnidirea armiturilor

Alegerea sistemului de Tnnadire se face conform prevederilor proiectului si prevederile STAS
10107/0-90. De reguld innddirea armaturilor se realizeazi prin suprapunere fird sudurd, sau prin
sudura functie de diametrul, tipul barelor, felul solicitrii, zonele eiementului (de exemplu zone plastice
potentiale ale elementelor participante la structuri expuse la seism).

1. Procedeele de innddire utilizate sunt:

e prin suprapunere
e prinsudurd
* prin mangonare presate la rece
® prin mansonare sudate metalotermic
2. Tnnadirea arméturilor prin suprapunere trebuie si se faci in conformitate cu prevederile

STAS 10107/0-80
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3. Tnnadirea prin sudare se poate face prin unul din urmatoarele procedee conf, C 28 —1983 si
C 150 — 1984. in care sunt indicate silungimile minime necesare ale cordonului de sudurd si conditiile
de executie.
s sudare electricd prin puncte
» sudare electricé cap la cap prin topire intermediara
e sudare manuald, cu arcul electric prin suprapunere si eclise
e sudare cap la cap cu arcul electric
« sudarea in cochilie
e sudareain s marin de cupru
La executarea si controlul calitétii innadirilor realizate prin sudare se vor respecta prevederile
instructiunilor tehnice C 28 — 83
F3r3 sudare se introduc in aceeasi sectiune max. 25% din suprafata sectiunii transversale a
barelor OB 37 si max. 50% la PC 52 si PC 60.
4. innadirile prin sudare:
s sunt recomandate la bare cu diametrul mai mare de 25 mm si obligatoriu la diametre 2
32 mm
o se realizeaza la bare cu diametru peste 8 mm (vezi Instructiuni tehnice C 28 — 83), iar la
armadturile de rezistentd, min. 10 mm.
« obligatoriu la elementele cu sectiunea intinsd in intregime.

7.9.10. inlocuirea arméturilor

1. Tn cazul in care nu se dispune de sortimentele si diametrele prevazute in proiect, se poate
proceda la nlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului.

2. Distantele minime respectiv maxime rezultate intre bare, precum si diametrele minime
adoptate trebuie s indeplineascd conditiile din STAS 10107/0-1990 sau din alte reglementéri specifice.

3. Inlocuirile se vor Inscrie in procesele verbale de lucrdri ascunse, iar dupd caz in dispozitiile de
santier date de proiectant si in planurile de executie, care se depun in Cartea constructiei.

7.9.11. Criterii de acceptare

Lucrarea de fasonare si montare a arméturilor la un element se considerd terminatd si
acceptatd, daci au fost respectate prescriptiile din procedurd si documentatia de executie, daca au fost
intocmite inregistrarile de calitate si acestea au fost acceptate de beneficiar.

7.10.  RAPOARTEA $i INREGISTRARI

Certificate de calitate pentru otelul beton

Comanda fasonare otel beton

Etichete de identificare pentru otelul beton

Fisa de betonare

Proces verbal de receptie calitativd

Proces verbal pentru verificarea calitdtii lucrarilor ce devin ascunse
Raport de neconformitate urmat de actiuni corective/preventive.

8. COFRAIE PENTRU ELEMENTELE DIN BETON ARMAT

8.1. GENERALITATI. LIMITA DE APLICABILITATE SI DESCRIERE

Aceasta sectiune include specificatii pentru proiectarea si constructia
cofrajelor pentru betoane.
La aceastd specificatie s-au folosit urmdtoarele definitii {conform B.S. 565-1963).
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Formwork (cofraj): -constructie provizorie pentru mentinerea betonului
proaspdt la forma doritd in timpul turnarii.

-termenul include contravantuirea, spraituirea etc.,precum
si esafodajul

Forms: idem

Shuttering: idem

Sheathing: cofraj din tabld de otel, termenul va include contravantuirile,
spraituri etc., precum si esafodajul.

Mould (tipar): constructia provizorie folositd la mentinerea betonului
proaspat la forma dorita in timpul turndrii pentru elementele prefabricate.

Structurile de cladiri de reguld sunt proiectate in vederea folosirii repetate
a cofrajelor, cu respectare STAS.

Diafragmele si stalpii constructiilor care se vor executa in serie mare, vor fi
turnate in panouri mari de cofraj din tabid de otel care se vor refolosi de reguld
12 ore dupd turnare, conform C162-73.

Elementele orizontale de rezistenta vor fi turnate fie in cofraje captusite cu placaj
pe rame de lemn sau otel, fie in cofraj pierdut dintr-o placii de beton armat {sistem
"Predale").

Cofrajul pentru grinzi si pldci monolite de la etaje vor fi proiectate astfel ca s3
poatd fi scoase 48 ore dupd turnare Idsand insd un numir suficient de popi ce vor fi
mentinuti pana ce betonul atinge 70% din rezistenta prescrisa.

8.2 STANDARDE S| NORME DE REFERINTA

e NEQ12-99 — Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
si beton precomprimat.

e (C11.-74 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor din placaj pentru cofraje

e (162-73 - Normative privind alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor
metalice plane pentru pereti din beton monolit la cladiri.

e C 56-85 - Normative pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente.

¢ Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii

si instalatii aferente si modificarile fa instructiuni.

STAS 1686-79 - Coordonarea modulara in constructii.

STAS 7009-79 - Constructii civile, industriale st agrozootehnice.

Sistemul iSO de toierante in constructii - Terminologie.

STAS 8530/3-88 - Multimoduli si dimensiuni modulare

STAS - Constructii civile, industriale si agrozootehnice

Tolerante si asamblari in constructii.

Sisteme de tolerante.

STAS - Tolerante la suprafetele din beton aparent,

STAS 857-83 - Piese si elemente din beton pentru constructii - conditii generale.

8.3. PROIECTAREA $I CONSTRUCTIA COFRAJULUI PENTRU ELEMENTE BETON
MONOLIT

Proiectarea si constructia cofrajului va fi efectuata de persoane competente.
Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
e sa asigure forma, dimensiunile si finisajul necesar

* safie etanse la pierderile de lapte de ciment
¢ sa fie stahile
¢ sa fie rezistente
e sa nu permita deformatii, sageti, etc. pentru tolerantele admise.
s sa permita decofrarea rapida fara deteriorari de material
Se va da atentia necesara finisajului cerut pentru suprafata betonului.
Antreprenorul va face dovada ca intreprinderea sa sau subantreprenorul sau
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au experienta indelungata in domeniul proiectarii si fabricarii cofrajelor metalice
rapid demontabile de constructie robusta, capabile sa reziste satisfacator la mai multe
refolosiri.

Antreprenorul va prezenta date de catalog ale fabricantului pentru toate
elementele
de cofraj brevetate si pentru toate accesoriile, inclusiv tiranti si esafodaj.

8.4. PRODUSE $1 MATERIALE

8.4.1. COFRAJ §l ESAFODAJ

Daca nu se specifica sau se permite in alt fel, cofrajul va fi construit cu tabla de
otel sau placaj pe rame de otel sau lemn asamblate in panouri cat mai mari posibile
spre a reduce la minimum numarul de rosturi si pentru a se conforma sistemului
de imbinare indicat,

8.4.1.1. CONDITI PENTRU SUPRAFATA BETONULUI REZULTATA LA DECOFRARE

COFRAJ PENTRU SUPRAFATA BETON CLASA “A”

Cofraj clasa "A" va realiza o suprafata de calitate normala compatibila cu buna
si normala practica si se va folosi la fundatii si la fata exterioara a constructiilor
ingropate, fata fiind considerata pana la 150 mm sub terenul nivelat.

Fata de contact cu betonul va fi din placaj sau tabla de otel.

Aspectul betonului nu este de importanta principala la aceasta clasa de cofraj,
dar suprafata betonului nu va avea goluri, segregari, sau alte defecte majore.

Se pot folosi blocuri sau placi de beton drept cofraje pierdute afara de
constructii pentru depozitarea apei.

Daca nu s-a prevazut o membrana impermeabila, blocurile sau placile vor
avea rosturile inchise cu mortar de ciment 1:3 sau cu oricare alt mijloc care va
impiedica scurgerea mortarului din beton.

COFRAJ PENTRU SUPRAFATA BETON CLASA “B”

Cofraj clasa "B" care se va folosi la toate elementele de rezistenta supraterane
pe care urmeaza sa se aplice mai tarziu, va realiza o suprafata de calitate buna conform
cu o buna si normala practica.

Se accepta mici defecte la suprafata, cauzate de aerul sau apa inclusa,
dar suprafata va fi lipsita de goluri, segregari sau alte defecte majore.

Nu se vor folosi captuseli deteriorate pentru cofraj clasa "B".

Tablele de otel vor fi joantate cu suduri continue care vor fi polizate si slefuite
la nivel.

Cofrajele (inclusiv sustinerile) vor fi suficient de rigide pentru a mentine
cofrajele in pozitie corecta si pentru a corecta forma si profilul, astfel ca structura
finala din beton sa se mentina in limitele de tolerante dimensionale admise in
specificatii.

Cofrajele vor fi suficient de rigide si etanse pentru a nu se scurge laptele de
ciment sau mortarul din beton la orice faza si peniru a putea aplica corespunzator
metoda de turnare si compactare.

Cofrajele se vor realiza astfel incat sa asigure unghiuri drepte si egale, muchii
si margini corespunzatoare pentru realizarea unei alinieri, dispuneri, pante,
cote si verticalitate corespunzatoare in constructia terminata. Daca nu se descrie
in plansele aprobate sau in alta parte diferit, la colturile exterioare se vor efectua
tesituri de 12,5 x 12,5 mm atat la elementele de beton cat si la rosturile de constructie
(facultativ la colturile interioare) sipculitele vor fi taiate la dimensiune pentru a
asigura tesituri netede si continue.

Cofrajul va fi astfel dispus incat sa poata fi indepartat usor si scos de pe
betonul turnat, fara a se produce socuri sau stricaciuni ale suprafetei betonului turnat
monolit sau materialelor invecinate. Cofrajele pentru grinzi se vor proiecta astfel incat
partile laterale sa se poata scoate fara a se deranja partile inferioare ale grinzilor sau
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sprijinirile de sub baza grinzilor.

Pentru placile monolite, cofrajele intradosului se pot proiecta astfel incat
sprijinirile (popii} sa ramana pe loc dupa decofrarea intradosului.

Goluri provizorii (daca e cazul) pentru vizitarea interiorului sau pentru iesirea
apei de spalare se vor fixa etans in cofrajele stalpilor si peretilor pentru a impiedica
pierderea mortarului. Aceste deschizaturi se vor fixa in locuri cat mai putin vizibile cu
putinta.

Daca cofrajul elementului vertical este montat pe toata inaltimea, o parte se va
lasa deschisa si se va monta dupa montarea si verificarea armaturii de catre
Proiectant sau reprezentantul sau, care vor acorda cuvenita aprobare de a
continua cu turnarea betonului,

Daca este asigurata curatenia in interior si daca turnarea urmeaza dupa
verificarea si aprobarea Proiectantului, nu vor fi necesare goluri provizorii de vizitare.

Cofrajele vor fi folosite si la turnarea suprafetelor superioare ale unei lucrari
in panta (si se vor ancora pentru a se preveni flotarea) in locurile in care panta
depaseste 25%.

Antreprenorul va tine seama in proiectul sau de prevederile specifice
protectiei muncii, precum incorporarea in panourile de cofraj a balustradelor,
schelelor de podine, placi avertizoare etc.

8.4.1.2. ESAFODAIE

Sustinerile sau esafodajul se vor proiecta astfel incat sa reziste sarcinilor verticale
si laterale care se pot aplica pana la preluarea acestora de structura de beton.

Toate contravantuirile vor fi cat mai rigide posibil si unde exista pericol
de deplasare, contravantuirile vor avea dispozitive care vor prelua (corecta) aceste
deplasari.

Popii si sustinerile se vor proiecta astfel incat sa asigure ajustarea exacta
a cofrajului la contur si cota, montarea si decofrarea cu respectarea ordinii in
operatii aprobate fara a se prejudicia calitatea betonului,

8.4.1.3. TIRANTI COFRA}

Tirantii de cofraj ce trec prin beton vor fi asezati cat mai ascuns posibil.

Daca corodarea unui tirant metalic nu poate fi impiedicata prin mijloace
adecvate, tirantul va fi demontabil partial sau total. Partea care se scoate va fi de tipul
care se scoate usor, fara deteriorarea seriocasa a betonului si care lasa cele mai mici
posibile gauri de umplut.

Daca o parte din tirant ramane inglobata in beton, acoperirea in beton va fi
egala sau mai mare decat acoperirea ceruta pentru armaturi.

Tirantii de cofraj in constructii cu apa, vor fi proiectati pentru a impiedica
scurgerea sau picurarea apei de-a lungul partii inglobate partial sau total. Tirantii de
cofraj vor avea rezistenta necesara la impingerea betonului proaspat.

Tolerante pentru cofrajele ce se vor folosi pentru structuri monolite

Se vor respecta prevederile NE012-99, anexa I11.1.

8.4.2. MATERIALE

Placaj
Placajul va satisface conditiile din STAS 7004-89 pentru placaj din mai

multe straturi incheiate cu rasina, cu marginile etansate, calitatea adecvata pentru
cofraj, din ilemn de fag.

Cofrajul va avea grosimea suficienta pentru a rezista presiunii din betonul
proaspat turnat fara deformare vizibila.

Tabla de otel

Se va folosi numai tabla normala de otel si de o astfel de grosime incat cofrajul
va ramane nedeformat sub presiunea betonului proaspat.

Suprafata interioara va fi mentinuta fara rugina, unsoare sau alta substanta care
ar putea decolora betonul sau provoca un aspect de siaba calitate (patare).

Tiranti de cofraj

Nu se permite folosirea distantierilor de lemn sau tiranti de sarma.
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Tirantii de cofraj pentru cofraj brevetat vor fi corespunzator tipului respectiv
de cofraj si vor fi folositi asa cum indica fabricantul.

Agenti de decofrare

Se vor folosi numai agentii care nu vor adera, pata sau afecta negativ
suprafetele betonului (spre a impiedica aderenta betonului proaspat la captuseala
cofrajului). Agentul va fi de asemenea compatibil, respectiv nu va afecta finisajul sau
tratamentul ulterior al betonului.

Va fi insolubil in apa, nu se va exfolia si nu va fi spalat de ploaie sau de apa
de spalare.

Cofraje de otel

Se va folosi ulei de decofrare care nu pateaza betonul si impiedica rugina otelului.

Cofraje de {emn

Se va folosi agent standard existent pe piata, care reduce la minimum
prafuirea fetei betonului si permite scoaterea usoara a cofrajului.

8.5. CONDITII DE EXECUTIE

8.5.1. Montarea si refolosirea cofrajului

Montarea si refolosirea cofrajului

la fiecare folosire se va verifica asezarea corecta a popilor si strangerea corecta
a tirantilor de cofraj.

Spatiile ce vor fi umplute cu beton nu vor avea murdarii, aschii, talaj, praf, praf
de nisip, bride din sarma neagra, etc,, inainte de a se incepe turnarea betonulul.

Fetele in contact cu betonu! nu vor avea ciment uscat pe ele, loviri, cuie care
se proiecteaza in afara, sapaturi sau alte defecte.

Toate gaurile pentru cuie si rosturile dintre foile de placaj se vor inchide cu chit
sau alt material aprobat.

Se va aplica un agent aprobat pentru decofrare, la fiecare folosire, pe
fetele cofrajului in contact cu betonul neintarit pentru a se impiedica lipirea betonului.

Acest agent se va aplica inaintea montarii armaturilor si nu se va folosi
in asemenea cantitati incat sa curga.

8.5.2. Contrasageata

Antreprenorul va tine seama de tasarile sau deformarile cofrajelor care pot
aparea in timpul desfasurarii lucrarilor si care sa nu depaseasca tolerantele admise
pentru ca betonul ajuns la maturitate sa se inscrie perfect in cotele, formele si
dimensiunile specificate.

Antreprenorul va avea de asemenea in vedere contrasagetile care pot
aparea indiferent daca se indica sau nu in planse pentru deformarile elastice ale
elementelor de rezistenta si/sau deformarile datorate curgerii betonului.

in absenta contrasagetii specificate, intradosul tuturor placilor si grinzilor mai
mari de 5 m deschidere se va prevedea cu o contrasageata de valoare egala cu
1/500 x deschiderea respectiva.

8.5.3. Montarea accesoriilor

Inainte de turnarea betonului se vor pozitiona buloane si elemente de
fixare, miezurile si celelalte dispozitive folosite pentru realizarea deschiderilor,
gaurilor, mufelor, canelurilor, niselor si a altor cavitati.

Nu se va taia nici o gaura in beton fara aprobare.

Articolele care trebuie inglobate in cofraje aferente lucrarilor de instalatii
mecanice, electrice, diverse, se vor pozitiona si fixa cu exactitate.

Antreprenorul va fixa si ingloba in lucrare dispozitive de ancoraje si alte
piese aferente altor lucrari care sunt prinse de/sau sprijinite de betonul monalit.
Ancorajele care ies in afara elementelor de rezistenta {mustati pentru ziduri) se pot
indoi dupa decofrare, respectiv partea iesind se poate inveli in hartie sau alt material
care se poate scoate usor.

Antreprenorul va folosi planse de trasare, diagrame sau instructiuni pentru
alte specialitati decat lucrarile de beton si va coordona livrarea si turnarea pieselor care
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trebuie inglobate in beton conform instructiunilor Proiectantului.
Se vor avea in vedere realizarea gaurilor, canalelor si niselor pentru circuite
si conducte, tevi sau alte elemente conform planselor si/sau specificatiilor.

8.5.4. Decofrare

Cofrajul care nu suporta greutatea betonului intarit precum lateralele de
grinzi, peretii, stalpii, fundatiile si partile similare ale constructiilor, poate fi scos la
12 ore dupa terminare daca:

¢ betonul este suficient de tare pentru ca sa nu sufere din operatia de

decofrare;

¢ tratamentele de intarire si protejare sunt mentinute

Cofrajul pentru grinzi si placi monolite de la etaje: asa cum se precizeaza.

9. TURNAREA BETONULUI (BETON SIMPLU $I BETON ARMAT)

9.1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor si utilajelor necesare
pentru turnarea betonului in conformitate cu cerintele de calitate prevazute.

9.2. DOMENIU

Procedura se va utiliza la turnarea betonului (beton simplu si beton armat), la toate structurile
din beton ce se executa.

9.3. DEFINITII S| PRESCURTARI

OB : otel beton

Pmi : piese metalice inglobate
D.S. : dispozitie de santier

RNC : Raport de neconformitate

9.4, DOCUMENTE DE REFERINTA

- - - - . - - - |
Proiecte de executie in faza D.D.E., proiecte tehnologice de executie, inclusiv caietul de sarcini

intocmit de proiectant.
Normative specifice: C 140 - 86, C 16 — 84, C 149 - 87, C 56 — 85.

9.5. CONDITIl PREALABILE

1.Asigurarea pe santier a documentatiei de executie aferenta lucrarii precum si a prezetei
proceduri.

2. Existenta fisei tehnologice pentru betonarea obiectului (elementelor din beton ) in cauza.

3. Existenta inregistrdrilor de calitate pentru betonul ce se pune tn operd {comanda beton, bon
de transport beton, etc.)

4. Existenta inregistrdrilor de calitate pentru : suprafata de betonare, {teren de fundare sau
element de beton turnat anterior), cofrare, armare, Pmi., si P.V. de receptie calitativa pentru aceste
faze s3 fie incheiate.

5. Existenta utilitatilor

s instalatie de fortd si iluminat
¢ instalatie de ap3

e Instalatie de aer comprimat
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¢ conditii de incélzire si protectie termicd sau asigurare a mentinerii umiditdtii betonului
timp de min. 7 zile dupd turnare (cu exceptia recipieniilor pentru lichide, unde acest
timp este de 14 — 28 zile), functie de temperatura la care se toarna betonul —sub +5 oc
sau peste 20 °C (inchideri, autoterme, saltele, prelate, rogojini, efc.)

e drumuri de acces la locul de turnare a betonului

¢ macarale sau autopompe de beton in buna stare de functionare

e vibratoare de tip corespunzator in numar suficient

¢ podine pentru circulatia muncitorilor cu scule, echipamente in zona in care se toarnd
betonui

6. Dotarea echipei de betonisti cu tomberoane, roabe, lopeti si scule specifice.

7. Instruirea si respectarea de cdtre personalul executant a normelor de protectia muncii gi P.S.L
si semnarea figelor individuale de instructaj.

8. Existenta si folosirea echipamentelor specifice de protectia muncii: salopete, casca, cizme de
cauciuc, centuri de sigurantd, etc.

9. Se stabilesc dup caz, si se pregiitesc mésuri ce se vor adopta in situatii accidentale: utilaj de
preparare a betonului la statia de betoane si mijloace de transport a betonului de rezervad, sursa
suplimentara de energie electrici de rezervd, materiale pentru protectia betonului in caz de refuz
calitativ, etc.

10. Se asigurd conditiile necesare efectudrii detrminarilor prevazute in anexa X.1 pozitia D1 din
normativul C 140 — 86 si confectiondrii si pastrarii eprubetelor de beton.

9.6. RESPONSABILITATI

1. Seful punctului de lucru, seful de santier, si beneficiarul raspund de aplicarea intocmat a
prezentei proceduri, a proiectului de executie si de fntocmire a inregistrarilor de calitate.

2. Responsabilul CTC urméreste aplicarea intocmai a procedurii pe baza proiectelor de executie,
a normelor tehnice si Intocmirea corectd a inregistrarilor de calitate.

3. Fiecare membru al echipei de lucru rdspunde de autocontrolul efectuat pe faze de executie.

4. Seful de santier si seful compartimentului de aprovizionare, mecanizare, transpoturi, réspund
de existenta si buna functionare a sculelor si utilajelor (macarale, pompe de beton, vibrator, etc.), de
asigurarea instalatiilor de forta si lumind, apa, aer comprimat.

9.7. ACTIUNI IMPLICATE

1. Pregétirea terenului de fundare sau a suprafetei de beton turnat anterior

2. Transportul, manipularea si turnarea betonului

3. Recoltarea probelor de beton la locul de punere in opera pentru verificarea calitatii betonului
si pdstrarea acestora in conditiile impuse de normele tehnice

4. Vibrarea betonului

5. Finisarea suprafetelor de beton

6. Intreruperi neplanificate

7. Intdrirea si protectia betonului

8. Repararea defectelor de calitate din beton

9. intocmirea inregistrarilor de calitate

9.8. PROCEDURI
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9.8.1. PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE SAU A SUPRAFETEI DE BEOTN TURNAT
ANTERIOR

9.8.1.1. PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE
1. Verificarea cotei de fundare (cu aparate topo, cu furtun de nivel, cu T-ul si balize} si a naturii
terenului de fundare.
2. Tnainte de inceperea turndrii betonului:

. cobordrea nivelului apelor subterane astfel incat sa se poatd efectua betonarea

. Indepdrtarea ultimului strat nesapat de pamant (teren de fundare)

. curdtirea suprafefei cu mijloace manuale si daci este cazul, cu aer comprimat,
pand se asigura Tndepdrtarea partilor desprinse, a noroiului sau a apei

) verificarea cotei finale de fundare, iar la pernele de balast verificarea in

prealabil si a gradului de compactare realizat
3. Receptia finald a suprafetei si intocmirea inregistrérilor de calitate (P.V. de verificare a naturii
terenului de fundare, P.V. de verificare a cotei de fundare, P.V. de receptie calitativa, P.V. pentru
verificarea calitdtii lucrdrilor ce devin ascunse)

9.8.1.2. PREGATIREA SUPRAFETEI DE BETON TURNAT ANTERIOR SI/SAU A COFRAJELOR

1. Curdtirea suprafetei de beton turnat anterior, care vine in contact cu betonul ce urmeazi a
fi turnat, de pojghita de lapte de ciment, de diversele impurititi si materiale striine, indepartarea
zonelor de beton nevibrate corespunzator prin batere, buciardare, spalare cu apd, suflare cu aer
comprimat, dupa caz.

2. Curatarea cofrajelor, barelor de armaturi, repozitionarea conform proiectului dacs este cazul
a armaturilor si Pmi.

3. Tnainte de turnarea betonului, suprafata betonului turnat anterior, zidaria in zona de contact
cu betonul ce se va turna si cofrajele se vor uda bine cu ap4, in final apa rdmasa in deniveldri va fi
indepdrtata.

4. Verificarea cotei finale la faza respectivd de betonare.

5. Receptia finald inainte de betonare si intocmirea inregistrarilor calititii (P.V. de rceptie
calitativd)

9.8.2. TRANSPORTUL, MANIPULAREA S| TURNAREA BETONULUI

1. Betonul va fi livrat de la statia de betoane cu autoagitatoare sau autobasculante (in ultima
instanta —la betoanele de drumuri conf. C22 - 84).

in timpul transportului betonului cu autoagitatoare, autobetoniere, betonu! va fi malaxat
incontiinu Tn scopul evitdrii segregdrii. Durata de transport (considerat3 din momentul incarcirii)
nu va depdsi:

—

Durata maxima de transport
- Temperatura
amestecului de beton (minute)
¢} Cimenturi de marca Cimenturi de marca
=325 2425
109C<t<309C 50 35
t < 10°%C 70 50

2. La sosirea la punctul de lucru, seful punctului de lucru va verifica bonul de transport beton,

dacd tipul de beton corespunde celui ce urmeaza a fi pus in operd, daciperioada de tranport n-a

depdsit timpul maxim prevdzut la art. 8.2.2. din prezenta procedura. De asemenea, va verifica (seful

punctului de lucru sau laborantul aflat la punctul de lucru), conf. prevederilor normativului C 140-
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86 si lucrabilitatea betonului, recoltandu-se 1a frecventa prevazutd in normativui C 140-86 i STAS
1799 — 88 probe de beton pentru incercari, in vederea verificarii calitdtii betonului

3. Betonul din autobetonierd se va descirca direct in benele macaralelor, in buncdrele
pompelor de beton sau in jgheabul de turnare directa.

4. Turnarea betonului se poate face cu macaraua cu bene, cu pompa de beton, cu jgheabul, sau
combinatie din metodele de mai sus, dupa posibilitati.

5. Atunci cand inclinarea jgheabului este prea mare, acesta va fi prevazut cu sicane sau praguri
menite sd schimbe alternativ directia de miscare a betonului, pentru a micsora viteza de curgere.

6. Betonul va fi turnat in straturi orizontale ce nu vor depasi 30 cm grosime.

7. Rosturile orizontale si verticale se vor localiza si realiza conform planurilor si detaliilor de
executie.

8. Tn cazul defectdrii pompei, betonul rdmas pe conducte va fi scos i rebutat, iar conducta
spalatd. Dupi fiecare fazd de betonare cu pompa, intreg echipamentul va fi curafat si spalat.

9. Orice acumulare de api pe suprafata betonului sau scapari de ulei, motorind, etc. apdrute in
timpu! betondrii, vor fi indepartate inainte de betonarea stratului urmator.

10. Turnarea betonului se va face evitind dirijarea jetului de beton direct cdtre barele de
armiturd sau piesele metalice inglobate, pentru a preveni deplasarea sau deformarea acestora.

11. Orice beton virsat accidental va fi indepértat din cofraj, de pe platformele de lucru ale
cofrajului, respectiv din locul unde a fost varsat accidental.

12. Platformele intermediare de lucru se vor monta astfel incét sa nu fie deranjate barele de
otel in timpul turnarii betonului.

13. Platformele intermediare si cofrajele fazelor anterioare se vor indepdrta pe masura ce
operatia de turnare progreseazd si acestea nu mai sunt necesare.

14. Se va preveni ciderea de materiale strdine in betonul proaspat.

9.8.3. VIBRAREA BETONULUI

1. Fiecare strat de beton va fi vibrat cu vibratoare standard care sunt functie de lucrabilitatea
betonului si dimensiunile armaturii.

2. Vibratoarele vor fi asigurate In numdr suficient, fiind la indemana betonistilor si cele de
rezerva.

3. Vibratoarele vor fi manipulate de muncitori experimentati si instruiti.

4. Un strat de beton nu va fi turnat pand cind betonul din stratul anterior nu a fost complet
vibrat. Stratul de beton anterior va fi acoperit de urmitorul, inainte de a intra in priza, astfel incat
stratul de jos s fie capabil de a fi revibrat cu stratul nou turnat.

5. Vibratoru! se introduce in beton sub actiunea greutdtii proprii, pe 0 adancime de aproximativ
1,5 x grosimea stratului in pozitie verticald, iar scoaterea lui se va realiza cat mai lent pentru a nu ldsa
goluri pe suprafata stratului. Grosimea stratului de beton supus vibrérii va fi de cca. % din lungimea
capului vibrator (buteliei). La compactarea unui nou strat butelia va patrunde 5 — 15 cm Tn stratul vibrat
anterior.

6. Durata de vibrare intr-un punct va fi de 5 — 30 sec., in functie de lucrabilitatea betonului si
tipul vibratorului. Punctele vibrate vor fi alese in asa fel incdt zonele de influentd sd se suprapuna n
plan.

7. Vibrarea inceteazd in momentul in care betonul nu se mai taseazd, suprafata betonului
devine orizontald si usor lucioasa si nu mai apar bule de aer din masa betonului.

8. Se va evita contactul vibratorului cu cofrajul, barele de armare, piesele inglobate, benzile de
etansare, tecile sistemului de precomprimare etc.

9. Tn zonele pieselor inglobate, a benzilor de etansare, compactarea se realizeaza cu vergele din

otel.
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10. Tn zonele in care vibratorul nu poate patrunde printre armaturi, piese inglobate, pe 1ang3
compactarea cu vergele din otel beton se poate proceda si la baterea (ciocinirea) usoars a cofrajului
cu ciocane din lemn pana nu mai sun3 a gol.

11. Cand nu se poate efectua compactarea betonului prin vibrare internd {la elemente de
grosimi reduse §i cu armaturi dese) se vor utiliza vibratoare de exterior, ludndu-se Tn acest caz misuri
constructive speciale prin marirea rigiditatii cofrajelor, legaturi elastice intre cofraje si elementele de
susiinere sau rezemare.

12. Vibrarea de suprafatd (cu placi vibratoare, grinzi vibratoare) se va utiliza doar la
compactarea placilor de grosime de pand la 20 cm, timpul de vibrare fiind de 30 — 60 sec.

9.8.4. FINISAREA SUPRAFETELOR DE BETON

Se va efectua pentru a se obtine gradul de prelucrare specificat in proiect. Abaterile nu au voie
sd depdseascd pe cele indicate in Anexa X3 din C 140 — 86 (dacd prin proiect nu se specifica altfel).
Aceastd operatiune constd in indepdrtarea tuturor neregularititilor locale (coame, rizuri, alte
deniveldri de pe suprafata betonului) si a celor de planeitate, in lungul suprafetelor (abateri masurate
cu dreptare, sabloane de 2 m lungime).

9.8.5. INTARIREA S| PROTECTIA BETONULUI

1. Protectia suprafetelor betonului pe timp normal se va face pentru a se asigura conditii
favorabile de intdrire si reducere a deformatiilor de contractie, mentindndu-se umiditatea
betonului min. 7 zile dupa turnare (la recipienti pt. lichide, min 14 — 28 zile dupa turnare), protejand
suprafetele libere prin:

* acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini, strat de nisip) care vor fi
mentinute permanent in stare umeda

¢ stropirea periodica cu apa

e aplicarea de pelicule de protectie

Stropirea cu apd va incepe dupd 2-12 ore de la turnare, in functie de tipul de ciment utilizat si
temperatura mediului, dar imediat dupa ce este suficient de intdrit, pentru a nu fi antrenat3 pasta de
ciment. Stropirea se va repeta la 2-6 ore, astfel ca suprafata s se mentin3 permanent umeds. Tn cazul
in care temperatura mediului este mai micd de + 5°C, nu se va proceda la stropirea cu apa, ci se vor
aplica materiale sau pelicule de protectie.

2. Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspét vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilend, pentru a se evita antrenarea pastei de ciment.

3. Betonul ce ar urma sé se afle in contact cu ape curgétoare va fi protejat de actiunea acesteia
prin devierea provizorie a apei timp de min 7 zile, sau prin sisteme etanse de protectie (palplanse sau
batardouri).

4. Betonarea elementelor In perioada de timp friguros poate incepe numai cand temperatura
aerului exterior este de peste +5°C; ea poate Tncepe si la temperaturi mai joase de +5°C, cand
temperatura este pozitiva §i are tendintd de crestere. Dacd Tn cursul betondrii temperatura scade la -
10°C, se vor lua mésuri de oprire a betonirii, realizindu-se rosturi de lucru. Dupa turnare se va asigura
betonului o temperatura de min +5°C pan4 Ia realizarea unei rezistente de min. 50 da N/cm?2. Tinceperea
sau reluarea oricéror lucrdri de betonare intrerupte din cauza frigului este permisd numai dupa
pregatirea corespunzdtoare a rostului de intrerupere a turndrii {a rostului de lucru), conform C 140 —
86, pe baza unui proces verbal de receptie calitativa.

5. Pentru punerea in opera a betonului pe timp friguros se vor elabora proiecte tehnologice
pentru lucrdrile de executat, respectindu-se prevederile normativului C 16 — 84.

6.1. Metoda conservarii cdldurii betonului constd in acumularea de cildurs prin incalzirea
materialelor componente la prepararea betonului si protejarea elementelor de beton cu Tnvelisuri
termoizolante (cofraje izolate termic, saltele termoizolante, etc., acoperite cu folie de polietilend sau
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prelate impermeabile prin care s3 se etanseizeze izofatia termicd i sa se Inchida si un strat de aer
stational neventilat de 3 —5 c¢m grosime).

6.2. Metoda incilzirii betonului dupd punerea in operd se foloseste atunci, cdnd metoda
descris3 anterior nu poate da rezultate corespunzitoare. Aceastd metoda constd in asigurarea intaririi
betonului la temperaturi corespunzitoare prin tratarea termica a acestuia cu abur cald sau cu aer cald,
in paralel cu protejarea cu invelisuri termoizolante.

Tncalzirea se face “IN CAMASA” pe toate suprafetele elementului de beton pentru:stélpi,
grinzi, ziduri portante de grosime mai mare, cind elementul se imbraca intr-un Tnvelis etang, intre
acesta si suprafata betonului sau cofrajului introducandu-se abur sau aer cald. Tn cazul elementelor
subtiri, incalzirea se face pe o singura fata.

9.8.6. REPARAREA DEFECTELOR DE CALITATE

1. Tn cazul descoperirii unor defecte la elementele din beton dupa decofrare, responsabilul
AC/CTC va intocmi un RNC iar proiectantul va emite D.S. cu solutia de remediere.
2. Remedierile se vor executa cu respectarea instructiunilor tehnice C 149 - 87.

9.8.7. INTRERUPERI NEPLANIFICATE

1. Tn anumite situatii cum ar fi:

e avarii de energie electricd, defecte la statia de betoane, deformarea si cedarea cofrajelor,
etc., fiind imposibild continuarea turndrii betonului, se va proceda la oprirea operatiei de
betonare ludndu-se urmatoarele masuri
2. Se vor lua misuri de formare a rosturilor de pozitionare a benzilor de etangare {din profil

PVC plastifiat) in betonul proaspét turnat, strierea suprafetei betonului, introducerea unei sipc din
lemn pe mijlocul elementului in vederea formdrii unui rost de imbinare, introducerea de bare de OB
cerindu-se mustati la rostul de turnare, etc.

3. Thainte de reluarea betonérii se vor indepérta materialele straine precum si laptele de
ciment, se va trece la tratarea suprafetei (curdtire, buciardare, indepartarea portiunilor de beton
segregat, udare cu apa, suflare cu aer comprimat), turnarea apoi a unui strat de beton cu un confinut
mai mare de ciment, dupa care se poate reincepe operatiunea de betonare propriuzisa.

9.8.8. INTOCMIREA TNREGISTRARILOR DE CALITATE

1. Seful punctuiui de lucru va completa condica pentru evidenta betoanelor, registrul
metrologic in perioada de timp friguros, iar daca este cazul, registrul pentru receptia calitativa a
materialelor Tnainte de introducerea acestora in lucrare.

2. Seful santierului, respectiv seful punctului de lucru vor intocmi procese verbale de receptii
calitative, iar pe timp friguros fisa pentru controlul gradului critic de maturizare sau a gradului de
maturizare pentru decofrare {ultimele, conf. C16 — 84).

9.8.9. TNREGISTRARILE CALITATII

1. P.V. de receptie calitativa, cod F-P5C-4.10-14

2. Condica pentru evidenta betoanelor turnate, cod F-PS$C-4.10-09

3. RNC

4. DS

5. Registrul pentru receptia calitativd a materialelor inainte de introducerea acestora in lucrare
cod F-PSC-4.10-07

6. Buletine de analiza emise de laboratoare autorizate.
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10. LUCRARI DE DESFACERE A ELEMENTELOR STRUCTURALE

Prezenta sectiune reglementeazd conditille tehnice pentru executia lucririlor de
demolare/desfacere partiald sau totald a elementelor structurale existente (plansee, zidarii portante,
grinzi, stalpi etc.) In vederea consoliddrii, reconfigurarii sau refacerii acestora.

Lucrarile de desfacere vor fi executate doar in baza proiectului de rezistent3, a planurilor de interventie
si cu respectarea strictd a etapizarii impuse de proiectant.

10.1. CONDITIi GENERALE DE EXECUTIE

Desfacerile se vor realiza manual, mecanizat sau semi-mecanizat, in functie de natura
elementelor si de amplasament.

inainte de Tnceperea lucrdrilor se va realiza:

« Delimitarea clard a zonelor de lucru;

+ Montarea de protectii pentru elementele nemodificate;

» Sprijinirea temporard a elementelor structurale vecine, daci este cazul,

Lucrdriie se vor executa in etape, sub controlul dirigintele de santier si al proiectantului de

rezistenta.
Se va interzice orice modificare in afara celor previzute in proiect.

10.2. DESFACERE ZIDARIE

10.2.1. ZIDARIE PORTANTA

Lucrdrile de fata vizeazd desfacerea total3 sau partiald a zid3riei portante din carimids pling,
BCA, piatra sau alte materiale, in vederea:
¢ reconfigurarii spatiilor,
o realizarii de goluri {usi, ferestre, treceri),
» inlocuirii cu elemente structurale noi {st3lpi, cadre, centuri), consolid3rii.
Etape de executie
Ziddria se va desfasura manual sau cu echipamente electrice cu vibratie redusa (ex: ciocan

rotopercutor).
Desfacerea se va face de sus in jos, pe tronsoane de max. 1,0 m,
Se vor monta sprijiniri temporare cu popi metalici si traverse de lemn in partea superioard a

golului sau peretelui.

Se interzice demolarea simultand pe doud fete opuse ale peretelui,

Masuri speciale:

Golurile noi Tn peretii portanti se vor realiza numal dupa executia si intirirea centurii de
deasupra (grinda de preluare sarcini).

Se vor proteja grinzile/grinzile de coronament prin sprijiniri diagonale.

Zidaria legatd de plansee sau grinzi existente se va tiia controlat.

10.2.2. ZIDARIE DE COMPARTIMENTARE

Se va realiza cu unelte manuale sau electrice (flex, ciocan demolator mic).
Se vor proteja elementele structurale adiacente (grinzi, plansee, stalpi).
Se vor indepdrta toate resturile, inclusiv tencuiala si materialele de umpluturi.
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10.3. EVACUAREA MATERIALELOR REZULTATE

Se va face evacuarea zilnicd a materialelor rezuitate:

e Ciramids, mortar, beton spart, lemn, armaturi etc.;
Materialele neutilizabile vor fi transportate la centre de reciclare sau depozite conforme;
Se va pastra traseul de evacuare curat si sigur.

10.4.  CONDITII DE SIGURANTA

Toate lucririle se vor executa cu EIP complet: cascé, ochelari, bocanci, mdnusi, centura de
siguranta.

Se vor instala protectii colective (balustrade, plase, Inchideri temporare).

Se vor respecta:

¢ Normele C300/94 — Proiectare si executie lucrari de demolare;

e P100/2013 — Cod de proiectare seismicd;

e legea 319/2006 — Securitatea si sdndtatea in munca.

10.5. RECEPTIE $I VERIFICARI

Fiecare etapa de desfacere va fi verificatd si semnatd in proces-verbal de faza determinata.
Se vor intocmi procese-verbale de constatare pentru toate lucrdrile ascunse si interventiile
asupra structurii.

11.1. ELEMENTE DE PROIECTARE

Contractorul este obligat sa verifice concordanta intre situatia luata in consideratie in proiect si

specificata pe planurile de ansamblu si de detalii ale elementelor componente si dimensiunile si pozitia
reala a elementelor existente si are obligatia de a semnala Consultantului constatarea oricaror
nepotriviri.

Contractorul nu va emite comenzi de debitare a materialului si preconfectionare a

subansamblelor in atelier, decat dupa Sablonare (verificare} si dupa ce s-au facut corectiile necesare
pentru corelare, cu acordul Consultantului.

11.2, STANDARDE DE REFERINTA

STANDARDE ROMANESTI

STAS 767/0-88. Constructii de otel. Conditii tehnice generale de calitate.
STAS 767/2-78. Tmbindri cu suruburi, Prescriptii de executie.

STAS 9398-93. Imbiniri sudate, Clase de calitate.

STAS 10108/0-78. Calculul elementelor din otel.

STAS 500/1-80. Otel de uz general pentru constructii. Conditii de calitate.
STAS 500/2-80. Otel de uz general pentru constructii. Marci.

STAS 1125/1,2-81. Electrozi inveliti pentru sudarea otelurilor.

STAS 1126-87. Sarme de otel pentru sudare.

STAS 564-86. Ofel U.

STAS 424-86. Otel cornier cu aripi egale.

STAS 908-80. Banda de otel laminat la cald.
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STAS 7835/1-80. Banda faminatd la cald sau rece

STAS 437-87. Platbanda.

STAS 6220-69, Suruburi si piulite semiprecise cu cap hexagonal.

STAS 2241/2-80. Saibe uzuale.

STAS 2700/3 - 80. Suruburi .

STAS 10101/1-75. Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor.

STAS 10101/1-78. Actiuni in constructii. Greutati tehnice ss incdrciri permanente.
STAS 10101/0A-77. Gruparea actiunilor pentru constructii civile si industriale.
STAS 10101/20-78. Actiunea vantului.

STAS 10101/21-78. Incérciri date de zipads.

NORMATIVE ROMANE$TI DE EXECUTIE

C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia [ucrarilor de constructii si instalatii
aferente.

C150-84 - Normativ privind calitatea Tmbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.

€139-87 - Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii
metalice.

ALTE PRESCRIPTII ROMANESTI
P100-92 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale.
Normeie republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerui
Sanatatii cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu ordinele 110/1977 si 39/1977.
Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind. cu
ordinul 1233/D/1580.

11. Documente Incheiate la Receptie

Pe tot parcursul derularii lucrarilor, entru elementele metalice si imbinarile de montaj care
urmeaza sa fie betonate, Contractorul va intocmi procese verbale de lucrari ascunse, care vor fi avizate
ce Consultant.

La terminarea lucrarilor, receptia finala se va face de catre o comisie formata din
reprezentantul beneficiarului, Contractorului si Proiectantului in conformitate cu graficul din
Programul de Control.

Daca firma de proiectare Tndeplineste si functia de Consultant, atunci la toate fazele
determinante stabilite prin Programul de Control, inclusiv receptiile partiale si finale, acesta va
reprezenta si pe beneficiar.

Rezultatele verificarilor si eventualelor remedieri care trebuie executate, se vor consemna in
Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii.

12.1.  CONTROLUL CALITAT!I LUCRARILOR

Controlul calitdtii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor
legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc. Controlul calitatii lucririlor se va face
permanent, pe faze de executie si categorii de lucrri.

Calitatea materialelor puse in operd va fi atestatd prin buletine de calitate care insotesc
materialele livrate de alti furnizori. Tn cazul utilizérii unor materiale din surse iocale, se vor face in mod
obligatoriu analize intr-un laborator de specialitate autorizat pentru stabilirea calitdtii acestor
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materiale. Se interzice punerea in operd a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din
punct de vedere calitativ.

12.2.  MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Toate categoriile de lucrdri prevazute in prezenta documentatie trebuie sd se incadreze in
prevederile legale privind protectia muncil.

De asemenea, seful punctului de lucru are obligatia de a lua toate masurile necesare evitarii
oricdrui tip de accidente sau avarii fa retele si instalatii, functie de conditiile specifice din santier,
respectindu-se toate normele legale aflate in vigoare pe perioada executiei.

Se va acorda atentie deosebitd pentru; Instructajul de proteciia muncii, transportul,
manipularea si depozitarea materialelor, executarea lucrdrilor de beton armat, executarea lucrarilor
de cofraje, executarea lucrarilor de dulgherie.

La executarea lucrdrilor se vor respecta cu strictete prevederile urmdtoarelor acte normative:

e Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

e HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Norme metodologice pentru
aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

e OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, Monitorul Oficial nr.
304/04.07.2000;

e Hotarére nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru tocul de munca;

e Hotarare nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul
de munci;

e Hotarare nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

e Hotarare nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

e Normativele generale de prevenirea i stingerea incendiilor;

Alte acte normative in vigoare n domeniu la data executdrii propriu-zise a lucrarilor, Mdsurile
enumerate nu sunt limitative, executantul si beneficiarul fiind obligati sa ia toate mdsurile ce se impun
pentru prevenirea si evitarea accidentelor de munca.

La executarea lucrérilor se vor respecta prevederile proiectului, precum si cele ale standardelor
si normativelor speciale astfel:

- 169-88, NP112-04 pentru sapaturi si fundatii;

- CR6 - 2006 cod proiectare structuri din zidarie;

- NE 0012/1-2007 pentru lucrdri de betoane;

- NPQ40 - 02 / 2006 pentru hidroizolatii bituminoase;

- C56-85 pentru asigurarea calitatii, verificarea si receptionarea lucrdrilor de constructii.

Fazele determinante si etapele principale de control sunt previzute in programul de control
inclus Tn documentatie.

La atingerea stadiului fizic de executie corespunzator acestor faze se vor incheia procese
verbale de receptie, semnate de citre reprezentantii beneficiarului, executantului, proiectantului si
inspectiei in constructii.

Executantul si beneficiarul vor asigura receptionarea tuturor lucrarilor, inclusiv cele care
devin ascunse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
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Se interzice punerea in operd a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din

punct de vedere calitativ.
Orice neconcordanta intre proiect si situatia de pe santier se va rezolva in prezenta

proiectantului.
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