DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HGR 907/2016
REABILITARE STATIE DE POMPE DE GOSPODARIREA APELOR

ZONA INDUSTRIALA SUD

Scenariul 2 - neagreat

14.08.2026
Curs BNR 5.2436
_ _ , , Valoare Valoare
NI Denumire capitolelor §| §ubcapltolelor (fara TVA ) TVA cu TVA
de cheltuieli , , ,
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt. obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3.|Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1. |Utilitati necesare obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii
3.1.1. Studii de teren 1,200.00 252.00 1,452.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2. |Documentatii suport si chelt. pt obt. de avize, acorduri si autorizatii 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.3. |Expertiza tehnica 12,500.00 2,625.00 15,125.00
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. [Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/Doc. de avizare a lucr. de interv. si DG 26,300.00 5,523.00 31,823.00
3.5.4. Documentatii tehnice in vederea obt. avizelor/acorduri/autoriz. 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a pr. tehn. si a det. de exec. 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.5.6. Proiect Tehnic si Detalii de Executie 25,000.00 5,250.00 30,250.00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.[Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. |Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,400.00 504.00 2,904.00
3.8.1.2. pt. part. la fazele incluse in progr. de control, avizat 1.S.C. 2,400.00 504.00 2,904.00
3.8.2. Dirigentie de Santier 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.8.3. Coord. In mat. de securitate si sanatate - conf. H.G. 300/2006 6,000.00 1,260.00 7,260.00
TOTAL CAPITOL 3|  135,800.00f 28,518.00f 164,318.00




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt. investitia de baza

4 1. |Constructii si instalatii 808,104.30( 169,701.90] 977,806.20
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 80,600.00f 16,926.00 97,526.00
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 357,400.00( 75,054.00f 432,454.00
4.4, |Utilaje, echip. tehn. si fct. fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5, |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4| 1,246,104.30| 261,681.90| 1,507,786.20
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente org. de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
5.2.1. Comisioanele si dobanzile afrente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota afrenta ISC pt. controlul calitatii lucr. de c-tii 4,443 .52 0.00 4,443.52
5.2.3. Cota afrenta ISC pt. controlul statului in am. terit. urb. si A.C. 888.70 0.00 888.70
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC 4,443 .52 0.00 4,443.52
5.2.5. Taxe pentru acorduri avize si autorizatia de constr./desf. 0.00 0.00 0.00
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 88,870.43 18,662.79 107,533.22
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,000.00 630.00 3,630.00
TOTAL CAPITOL 5| 101,646.17| 19,292.79| 120,938.96
CAPITOLUL 6 Cheltuiele pt. probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli af. marjei de buget si pt. constituirea rez. de implementare pt. ajustarea de pret

7.1.|Chelt. af. marjei de buget 25% din (1.2+41.3+41 4+2+3.1432+3.3+3 5+3.7+3 8+4+5.1.1) 345,476.08 72,549.98| 418,026.06
7.2.|Chelt. pt. constituirea rezervei de implem. pentru ajustarea de pret 311,526.08/ 65,420.48| 376,946.56
TOTAL CAPITOL 7| 657,002.16| 137,970.46| 794,972.62
TOTAL| 2,140,552.63| 447,463.15| 2,588,015.78
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.144.2+5.1.1)  888,704.30| 186,627.90| 1,075,332.20
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