

Buget proiect „Reabilitare Parc Zsolt Török”

nr.crt	Subcategorie Cheltuială	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile fără TVA	Valoare TVA neeligibil	Total valoare neeligibile cu TVA	Total Cheltuieli Nerambursabile	Contribuție proprie
1	Cheltuii sub forma de rata forfetara	80000,00	16800,00	96800,00	80000,00	16800,00	96800,00	0,00	0,00	0,00	94864,00	1936,00
2	Cheltuii sub forma de rata forfetara	102391,70	0,00	102391,70	86870,61	0,00	86870,61	15521,09	0,00	15521,09	85133,20	1737,41
3	Cheltuii sub forma de rata forfetara	120000,00	25200,00	145200,00	120000,00	25200,00	145200,00	0,00	0,00	0,00	142296,00	2904,00
4	4.5 Dotări	2716310,31	570425,17	3286735,48	106752,29	22417,98	129170,27	2609558,02	548007,19	3157565,21	126586,87	2583,40
5	1.2 Amenajarea terenului	343997,98	72239,58	416237,56	296957,95	62361,17	359319,12	47040,03	9878,41	56918,44	352132,74	7186,38
6	2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	28598,49	6005,68	34604,17	0,00	0,00	0,00	28598,49	6005,68	34604,17	0,00	0,00
7	4.1 Construcții și instalații	6284650,33	1319776,57	7604426,90	4789637,72	1005823,92	5795461,64	1495012,61	313952,65	1808965,26	5679552,41	115909,23
8	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	3928,01	824,88	4752,89	3928,01	824,88	4752,89	0,00	0,00	0,00	4657,83	95,06
9	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	21000,00	4410,00	25410,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	4410,00	25410,00	0,00	0,00
10	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	150936,06	31696,57	182632,63	150936,06	31696,57	182632,63	0,00	0,00	0,00	178979,98	3652,65
11	5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	1018465,32	213877,72	1232343,04	396467,80	83258,24	479726,04	621997,52	130619,48	752617,00	470131,52	9594,52
12	Cheltuieli conexe investiției de baza	1587134,94	333298,34	1920433,28	1587134,94	333298,34	1920433,28	0,00	0,00	0,00	1882024,61	38408,67
13	3.1.1 Studii de teren	15500,00	3255,00	18755,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	3255,00	18755,00	0,00	0,00
14	3.1.3. Alte studii specifice	55404,64	11634,97	67039,61	0,00	0,00	0,00	55404,64	11634,97	67039,61	0,00	0,00
15	3.3 Expertizare tehnică	11500,00	2415,00	13915,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	2415,00	13915,00	0,00	0,00
16	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	65000,00	13650,00	78650,00	65000,00	13650,00	78650,00	0,00	0,00	0,00	77077,00	1573,00
17	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	89832,46	18864,82	108697,28	89832,46	18864,82	108697,28	0,00	0,00	0,00	106523,33	2173,95
18	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12997,01	2729,37	15726,38	5000,00	1050,00	6050,00	7997,01	1679,37	9676,38	5929,00	121,00
19	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	71350,69	14983,64	86334,33	71350,69	14983,64	86334,33	0,00	0,00	0,00	84607,65	1726,68
20	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	13809,28	2899,95	16709,23	13809,28	2899,95	16709,23	0,00	0,00	0,00	16375,04	334,19
21	3.8.2. Dirigenție de șantier/supervizare	72000,00	15120,00	87120,00	72000,00	15120,00	87120,00	0,00	0,00	0,00	85377,60	1742,40
22	7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget	1743592,53	366154,43	2109746,96	0,00	0,00	0,00	1743592,53	366154,43	2109746,96	0,00	0,00
23	7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	1162395,02	244102,95	1406497,97	0,00	0,00	0,00	1162395,02	244102,95	1406497,97	0,00	0,00
24	TOTAL	15770794,77	3290364,64	19061159,41	7935677,81	1648249,51	9583927,32	7835116,96	1642115,13	9477232,09	9392248,78	191678,54

