

Buget proiect „Modernizare Parc Mihai Eminescu”

nr.crt	Subcategorie Cheltuială	Total valoare fara TVA	Valoare TVA	Total valoare cu TVA	Cheltuieli eligibile fără TVA	Valoare TVA eligibil	Total cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile fără TVA	Valoare TVA neeligibil	Total valoare neeligibila cu TVA	Total Cheltuieli Nerambursabi le	Contribuție proprie
1	Alte cheltuieli	372325,98	78188,46	450514,44	320138,18	67229,02	387367,20	52187,80	10959,44	63147,24	379619,85	7747,35
2	Cheltuii sub forma de rata forfetara	267880,43	36200,00	304080,43	0,00	0,00	0,00	267880,43	36200,00	304080,43	0,00	0,00
3	1.2 Amenajarea terenului	647275,49	135927,85	783203,34	546458,68	114756,32	661215,00	100816,81	21171,53	121988,34	647990,70	13224,30
4	2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	60005,43	12601,14	72606,57	0,00	0,00	0,00	60005,43	12601,14	72606,57	0,00	0,00
5	4.1 Construcții și instalații	5848978,65	1228285,52	7077264,17	4056943,02	851958,03	4908901,06	1792035,63	376327,48	2168363,11	4810723,03	98178,03
6	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	9919,37	2083,07	12002,44	1698,37	356,66	2055,03	8221,00	1726,41	9947,41	2013,93	41,10
7	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	126539,64	26573,32	153112,96	37861,17	7950,84	45812,01	88678,47	18622,48	107300,95	44895,78	916,23
8	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	142211,93	29864,51	172076,44	142211,93	29864,51	172076,44	0,00	0,00	0,00	168634,91	3441,53
9	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	16064,00	3373,44	19437,44	16064,00	3373,44	19437,44	0,00	0,00	0,00	19048,69	388,75
10	Cheltuieli conexe investiției de baza	1280738,91	268955,17	1549694,08	1280738,91	268955,17	1549694,08	0,00	0,00	0,00	1518700,20	30993,88
11	6.2 Probe tehnologice si teste	52500,00	11025,00	63525,00	0,00	0,00	0,00	52500,00	11025,00	63525,00	0,00	0,00
12	3.1.1 Studii de teren	29852,35	6048,99	35901,34	0,00	0,00	0,00	29852,35	6048,99	35901,34	0,00	0,00
13	3.1.3. Alte studii specifice	68849,91	14358,48	83208,39	0,00	0,00	0,00	68849,91	14358,48	83208,39	0,00	0,00
14	3.3 Expertizare tehnică	4000,00	840,00	4840,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	840,00	4840,00	0,00	0,00
15	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	60000,00	11400,00	71400,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	11400,00	71400,00	0,00	0,00
16	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	103793,74	21547,69	125341,43	0,00	0,00	0,00	103793,74	21547,69	125341,43	0,00	0,00
17	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13217,95	2775,77	15993,72	0,00	0,00	0,00	13217,95	2775,77	15993,72	0,00	0,00
18	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	61779,60	12973,72	74753,32	0,00	0,00	0,00	61779,60	12973,72	74753,32	0,00	0,00
19	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	15126,72	3176,61	18303,33	0,00	0,00	0,00	15126,72	3176,61	18303,33	0,00	0,00
20	3.8.2. Dirigenție de șantier/supervizare	80000,00	16800,00	96800,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	16800,00	96800,00	0,00	0,00
21	Cheltuieli conexe investiției de bază	1531638,79	321644,15	1853282,94	0,00	0,00	0,00	1531638,79	321644,15	1853282,94	0,00	0,00
22	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	15000,00	3150,00	18150,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	3150,00	18150,00	0,00	0,00
23	7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget	507246,42	106521,75	613768,17	0,00	0,00	0,00	507246,42	106521,75	613768,17	0,00	0,00
24	7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	1014492,85	213043,50	1227536,35	0,00	0,00	0,00	1014492,85	213043,50	1227536,35	0,00	0,00
25	TOTAL	12329438,16	2567358,14	14896796,30	6402114,26	1344443,99	7746558,26	5927323,90	1222914,14	7150238,04	7591627,09	154931,17

